

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО – 312 от 27.04.2018 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, открита със заповед № КО – 214/26.03.2018 год. и заведена под преписка № 00467 - 2018 - 0002 в АОП

В изпълнение на заповед № КО – 312 от 27.04.2018 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мирян Първанов – директор на дирекция „Териториално развитие и благоустройство“ в общинска администрация Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ в общинска администрация Крумовград;

2. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград;

3. Ибрахим Хабиб – гл. специалист „Капитално строителство“ в дирекция „ТРБ“ в общинска администрация Крумовград;

4. Анка Орманова – ст. специалист „Капитално строителство, чистота и озеленяване“ в дирекция „ТРБ“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 23.05.2018 г. в 08:30 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в ofertите на участници, посочени в таблицата по-долу. Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1., както и на получаване на изисканите допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблицата по-долу:

УЧАСТНИК	ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА УЧАСТНИКА	ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ УЧАСТНИКА	ВХ. № И ДАТА НА ВХОДИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
„ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	14.05.18. г.	15.05.18. г.	26-00-263;264;261;265;262 от 18.05.18 г.
„КАРАМАН“ ООД	14.05.18. г.	15.05.18. г.	26-00-275 от 21.05.18 г.
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД	14.05.18. г.	15.05.18. г.	26-00-253 от 16.05.18 г.

„СЕНСТРОЙ” ЕООД	14.05.18. г.	15.05.18. г.	26-00-273 от 21.05.18 г.
„ГЕРТ ГРУП” ЕООД	14.05.18. г.	15.05.18. г.	26-00-271 от 21.05.18 г.

Предвид факта, че всички участници са получили протокол № 1 от работата на комисията на дата 15.05.2018 г., то на основание чл. 54, ал. 9 от ЗОП крайният срок на участниците за представяне на допълнителните документи е бил 22.05.2018 г. включително. Видно от направената по-горе таблица всички участници са представили в срок исканите от тях допълнителни документи.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на представените в срок допълнителни документи от участниците, по реда на подаване на офертите.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

За Участник № 1, 2, 7, 8 и 9 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нови Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка и ЕЕДОП-и от посоченото от участника трето лице /на хартиен и електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

За Участник № 3 „КАРАМАН” ООД гр. Кърджали, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка / на електронен носител/ и копие на застраховка за застрахователен риск „Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ“.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

За Участник № 4 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е

представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

За Участник № 5 „СЕНСТРОЙ” ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нови Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнени, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка от посочените от участника трети лица /на електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

За Участник № 6 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД гр. Пловдив, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нови Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнени, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

На това си заседание комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно оценка на техническите предложения на участниците, като обективира следната фактическа обстановка. Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП: „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия“.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 1 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 124 (сто двадесет и четири) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 10 в размер на 5 /пет/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка. Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД.

2. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 2 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 10 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 134 (сто тридесет и четири) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 10 в размер на 5 /пет/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина. В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка. Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 2 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД.

3. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 3 - „КАРАМАН“ ООД гр. Кърджали

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 21 (двадесет и един) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 1* в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 3 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 32 (тридесет и два) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 3* в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 5 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 15 (петнадесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 5* в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 7 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 7 (седем) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 7* в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 9 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 5 (пет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 9 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР за обособени позиции № 1, 3, 5, 7 и 9 комисията констатира следното:

Обособена позиция № 1:

- участникът за обекти: „Асфалтиране на път за м. Козино с.Звънарка“ и „Асфалтиране на път за с. Сърнак“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 0,6 дни не покрива необходимите му 1,9 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на улици в с. Горна Кула“, позиции № 3 „Доставка и полагане на бетонови бордюри“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 5 броя работници, които изпълняват дейността за 1,9 дни не покрива необходимите му 9,6 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на път за м. Папур с.Вранско“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 0,6 дни не покрива необходимите му 1,9 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

Обособена позиция № 3:

- участникът за обект: „Асфалтиране на улици в с.Полковник Желязово“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 1,2 дни не покрива необходимите му 3,7 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на улици в с.Полковник Желязово“, позиции № 3 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт“, не е

предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 7 броя работници, които изпълняват дейността за 2,8 дни не покрива необходимите му 19,7 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

- участникът за обект: „Асфалтиране на улица с.Едрино“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 0,9 дни не покрива необходимите му 2,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на улица с.Едрино“, позиции № 3 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 7 броя работници, които изпълняват дейността за 2,1 дни не покрива необходимите му 14,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

Обособена позиция № 5:

- участникът за обект: „Асфалтиране на път за с.Гривка“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, е заложил грешно количество, а именно – 60куб.м, съгласно КС от документацията за участие заложеното количество за тази дейност е 45 куб.м.
- участникът за обект: „Асфалтиране на път за м. Централна с.Токачка“, позиции „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 7 броя работници, които изпълняват дейността за 1,2 дни не покрива необходимите му 8,6 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

Обособена позиция № 7:

- участникът за обект: „Асфалтиране на пътПоточница-Поточарка-Стари Чал“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 0,9 дни не покрива необходимите му 2,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на пътПоточница-Поточарка-Стари Чал“, позиции № 3 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 7 броя работници, които изпълняват дейността за 2,1 дни не покрива необходимите му 14,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на

съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

Обособена позиция № 9:

- участникът за обект: „Асфалтиране на път Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девесил“, позиции № 2 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 3 броя работници, които изпълняват дейността за 0,9 дни не покрива необходимите му 2,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.
- участникът за обект: „Асфалтиране на път Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девесил“, позиции № 3 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт“, не е предвидил правилно необходимия брой работници или продължителността за изпълнение. С посочените от него 7 броя работници, които изпълняват дейността за 2,1 дни не покрива необходимите му 14,8 човекодни. Това води до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности или некоректно предложение на броя работници за съответните дейности.

Предвид направените по-горе констатации комисията единодушно взе следното свое

РЕШЕНИЕ № 9:

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура Участник № 3 „КАРАМАН“ ООД гр. Кърджали за обособени позиции № 1, 3, 5, 7 и 9.

Мотиви:

Участникът „КАРАМАН“ ООД гр. Кърджали за обособени позиции № 1, 3, 5, 7 и 9 е представил линейни календарни графици, които несъответстват на заложените от възложителя изисквания. Видно от представените за обособени позиции № 1, 3, 5, 7 и 9 ЛКГ и подробно описаните по-горе констатации участникът е допуснал съществени пропуски при изготвянето на един от основните документи от офертата му, а именно ЛКГ.

Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок за изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката. Съгласно **ЧАСТ IV „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА“**, т. 8.7 от документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил изискване относно минимално задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участника ЛКГ, а именно: Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да

посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

Така представените от участника ЛКГ за обособени позиции № № 1, 3, 5, 7 и 9 не отговарят на изискванията на възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително обявените условия на Възложителя.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за обществената поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от поръчката. Също така възложителя изрично е записал в документацията за обществената поръчка, че „Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява”.

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП за отстраняване на участника.

4. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 4 - „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 14 (четирнадесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград” по обособена позиция № 1 в размер на 2 /две/ години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 3 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 13 (тринадесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград” по обособена позиция № 3 в размер на 2 /две/ години.*

- Към техническото си предложение участникът е приложил:
- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
 - Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 5 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 8 (осем) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград” по обособена позиция № 5 в размер на 2 /две/ години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 9 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 5 (пет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград” по обособена позиция № 9 в размер на 2 /две/ години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР за обособени позиции № 1, 3, 5 и 9 комисията констатира, че ЛКГ обхващат всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ за обособени позиции № 1, 3, 5 и 9 участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ за обособени позиции № 1, 3, 5 и 9 участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представените от участника ЛКГ за обособени позиции № 1, 3, 5 и 9 са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 4 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали.

5. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 5 - „СЕНСТРОЙ” ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 15 (петнадесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 2 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 7 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 6 (шест) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 7 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР за обособени позиции № 2 и 7 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ за обособени позиции № 2 и 7 участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ за обособени позиции № 2 и 7 участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представените от участника ЛКГ за обособени позиции № 2 и 7 са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 5 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД.

6. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 6 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 9 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 5 (пет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 9 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 11 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 30 (тридесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 11 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 12 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи до 30.10.2018 г.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 12 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР за обособени позиции № 9, 11 и 12 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ за обособени позиции № 9, 11 и 12 участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ за обособени позиции № 9, 11 и 12 участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представените от участника ЛКГ за обособени позиции № 9, 11 и 12 са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 6 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

7. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 7 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 6 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 69 (шестдесет и девет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 6 в размер на 5 /пет/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време

за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка. Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 7 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД.

8. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 8 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 8 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 80 (осмдесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 8 в размер на 5 /пет/ години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка. Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 8 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД.

9. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 9 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 4 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 35 (тридесет и пет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 4 в размер на 5 /пет/ години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време

а всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка. Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 9 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД.

С това комисията приключи своята работа на 23.05.2018 год. в 12:00 часа.

На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 29.05.2018 г. от 08:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възложи на г-жа Пехливанова – член на комисията, да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 23.05.2018 г., както следва:

Председател:

.....
(инж. Мирян Първанов)

Членове:

1
(Виолета Хаджиева)

3
(Ибрахим Хабиб)

2
(Валерия Пехливанова)

4
(Анка Орманова)