

ДОГОВОР № 381..... от 03.09.....2019 г.

Днес ..... 2019 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО-565 от 17.07.2019 г. на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

**ОБЩИНА КРУМОВГРАД** гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна  
и от друга

**„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД** гр. Пловдив с ЕИК 115872945 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен ул. „Тодор Хрулев“ № 7, ет. 3, представлявано от инж. Гюрчай Сюлейман с ЕГН: \_\_\_\_\_, в качеството му на управител на „Герт Груп“ ЕООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Благоустройство на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустройство на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Крумовград, общ. Крумовград.

## ІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 129 (сто двадесет и девет) календарни дни, съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горесцитираната наредба.

### III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на **740 053,90** лв. (седемстотин и четиридесет хиляди петдесет и три лева и деветдесет стотинки) без ДДС или **888 064,68** лв. (осемстотин осемдесет и осем хиляди шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС в т.ч.:

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 4,80 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 100,00 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 35,00 %.
- Доставно-складови разходи: 8,00 %.
- Печалба: 10,00 %.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка:

Банков код:

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансовото плащане е в размер на 30 % (тридесет процента) от цената на договора и се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимите междинни плащания.

(3) Междинни плащания: общия размер на авансовото и междинните плащания, са до 80 (осемдесет) % от стойността на договора и се извършват за действително извършени строително-монтажни работи.

(4) Междинните плащания за СМР се извършват съгласно КСС към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект, при наличие на изискуемите актове/протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден разходооправдателен документ, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

(5) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи, но не повече от

стойността на договора. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети строително-монтажни работи, съответно стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовете и междинни плащания. Окончателното плащане се извършва за реално изпълнени дейности, установени със съответните документи след подписване на Констативен акт Образец 15 – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

## **VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА**

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

## **VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

## **VIII. КОНТРОЛ**

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

## **IX . НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

## **X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

## **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. С окончателното му изпълнение;

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;

7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

### **ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,

както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на обект: „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград“.

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

Кмет на Община Крумовград  
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Управител на “ГЕРТ ГРУП” ЕООД  
(инж. Гюрчай Сюлейман)



Главен Счетоводител ....

на Община Крумовград  
(Нури Нури)

Съгласувано с  
юрисконсулт: .....

(А. Хаджъисмаил)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА  
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:  
**„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на  
ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““**

**От: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД,**

представявано от инж.Гюрчай . Сюлейман, в качеството на Управител  
с БУЛСТАТ/ЕИК 115872945,

със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Тодор Хрулев“ №7, етаж3,

адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.“Тодор Хрулев“ №7, етаж3,

телефон за контакт / факс 032/28-00-72, e-mail: office@gertgroup.com

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаяме да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““.**

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **129 (сто двадесет и девет календарни дни) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

**ВАЖНО!!!!**

**При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!**

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.



В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

*Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.*

Дата: 08.06.2019 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

(инж.Гюрчай Сюлейман –  
Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД)



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД,  
представявано от инж. Гюрчай Сюлейман, в качеството му на Управител  
с БУЛСТАТ/ЕИК 115872945,  
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ №7, ет.3,  
адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ №7, ет.3,  
телефон за контакт 032/28-00-72,  
електронна поща office@gertgroup.com

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““**.

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““** предлагаме **Обща цена: 740 053,90** (седемстотин и четиридесет хиляди петдесет и три лева, деветдесет ст.) лева без ДДС или **888 064,68** (осемстотин осемдесет и осем хиляди шестдесет и четири лева, шестдесет и осем ст.) лева с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

**Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:**

- **Часова ставка: 4,80 лв/чч.**
- **Допълнителни разходи върху труд: 100,00 %.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 35,00 %.**
- **Доставно-складови разходи: 8,00 %.**
- **Печалба: 10,00 %.**

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от

документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.**

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

Дата: 08.06.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....



(инж. Гюрчай Сюлейман -  
Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Изпълнение на СМР за обект: „Благоустройство на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград“

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	ОБЩО к-во	Единична цена лева	Обща стойност лева
<b>2. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА</b>						
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).					
2304.1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	71.00			
	Количествена сметка No 3	м3	5.00			
	<b>Общо:</b>	м3	76.00	76.00	14.15	1 075.40
2304.2	Разрушаване на основни пластове на пътната настилка	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	295.00			
	Количествена сметка No 3	м3	49.00			
	<b>Общо:</b>	м3	344.00	344.00	11.51	3 959.44
2304.3	Разваляне на съществуваща бетонова настилка	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	134.00	134.00	17.43	2 335.62
2304.4	Разрохване на съществуваща асфалтова настилка	м2				
	Количествена сметка No 1	м2	3 632.00	3 632.00	4.99	18 123.68
2304.6	Разваляне съществуващ тротоар от бетонови плочи и превоз на депо	м2				
	Количествена сметка No 2	м2	3 391.00	3 391.00	2.92	9 901.72
2304.5	Разваляне на стълбища към блокове	м3				
	Количествена сметка No 2	м3	44.00	44.00	21.18	931.92
2304.7.1	Разваляне на бетонови бордюри 8/16, негодни за използване, и превоз на депо	м'				
	Количествена сметка No 2	м'	1 094.00	1 094.00	2.92	3 194.48
2304.7.2	Разваляне на бетонови бордюри 18/35, негодни за използване, и превоз на депо	м'				
	Количествена сметка No 2	м'	1 184.00	1 184.00	2.92	3 457.28
<b>3. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>						
3300	<b>Изкопи</b>	м3				
3302	Видове изкопи (включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване, на депо и оформянето му)	м3				
3302.3	Общ обикновен изкоп за пътища - земни почви-Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насипи, съгласно действащата техническа спецификация	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	240.00			
	Количествена сметка No 2	м3	77.00			
	Количествена сметка No 3	м3	311.00			
	<b>Общо:</b>	м3	628.00	628.00	10.81	6 788.68
3306.6	Обратна засипка от подходящ материал	м3				
	Количествена сметка No 3	м3	101.00	101.00	14.28	1 442.28
3542.2	Охумусяване с дебелина 100мм	м2				
	Количествена сметка No 2	м2	2 236.00	2 236.00	6.10	13 639.60
3542.2.1	Направа на насип от земни почви	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	909.00			
	Количествена сметка No 2	м3	425.00			
	<b>Общо:</b>	м3	1 334.00	1 334.00	14.28	19 049.52
<b>4- ПЪТНИ РАБОТИ</b>						
4000	<b>ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ</b>					
4202.2.3	Несортиран трошен камък, за основен пласт-Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнотометрия, фракция (0-63)мм	м3				
	Количествена сметка No 1	м3	2 577.00			
	Количествена сметка No 2	м3	617.00			
	Количествена сметка No 2	м3	592.00			
	<b>Общо:</b>	м3	3 786.00	3 786.00	27.90	105 629.40
<b>5 - АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>						

5500	<b>АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР)(включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)</b>						
5501.1	Неплътен асфалтобетон (биндер)-Асфалтова смес за долен пласт на покритието(биндер) 0/22 с дебелина 4см, след уплътняване, съгласно изискванията от ТС	т					
	Количествена сметка No 1	т	525.60	525.60	✓	148.66	78 135.70
5600	<b>АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)</b>						
5602.2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на настилката - 4 см	м2					
	Количествена сметка No 1	м2	5 471.00	5 471.00	✓	15.84	86 660.64
5700	Първи битумен разлив	м2					
	Количествена сметка No 1	м2	5 471.00	5 471.00	✓	1.14	6 236.94
5800	Втори битумен разлив	м2					
	Количествена сметка No 1	м2	5 471.00	5 471.00	✓	0.95	5 197.45
	<b>8 - ОТВОДНЯВАНЕ</b>						
8300	<b>УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ</b>						
8411.2.1	Направа на нови бетонови бордюри 8/16/50 съгласно БДС EN 1340	м'					
	Количествена сметка No 2	м'	1 321.00	1 321.00	✓	12.27	16 208.67
8411.2.2	Направа на нови бетонови бордюри 18/35/50 съгласно БДС EN 1340	м'					
	Количествена сметка No 2	м'	1 114.00	1 114.00	✓	23.44	26 112.16
8411.3	Доставка и монтаж на нова ревизионна шахта	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	2.00	2.00	✓	692.05	1 384.10
8411.3.1	Надзиждане на съществуващи Ревизионни шахти с h=(9 + 20)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	6.00	6.00	✓	214.45	1 286.70
8411.3.2	Надзиждане на съществуващи Ревизионни шахти с h=(20 ÷ 50)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	11.00	11.00	✓	296.95	3 266.45
8411.3.4	Надзиждане на съществуващи Ревизионни шахти с h=(50 ÷ 100)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	12.00	12.00	✓	353.60	4 243.20
8411.3.5	Понижаване на съществуващи Ревизионни шахти с h=(7 ÷ 28)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	4.00	4.00	✓	34.88	139.52
8411.4	Доставка и монтаж на чугунен капак и рамка по БДС 1660 , D 750 мм за Ревизионна шахта	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	38.00	38.00	✓	214.10	8 135.80
8411.5	Доставка и полагане на дъждоприемни шахти	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	18.00	18.00	✓	78.40	1 411.20
8411.5.1	Надзиждане на съществуващи Дъждоприемни шахти с h=(30 ÷ 50)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	4.00	4.00	✓	45.82	183.28
8411.5.2	Надзиждане на съществуващи Дъждоприемни шахти с h=(50 ÷ 80)cm	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	5.00	5.00	✓	81.46	407.30
8411.6	Доставка и полагане на чугунена решетка за дъждоприемна шахта	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	28.00	28.00	✓	97.68	2 735.04
8411.7	Доставка и монтаж на нова стоманобетонена плоча тип "А" за дъждоприемна шахта	бр.					
	Количествена сметка No 3	бр.	27.00	27.00	✓	34.28	925.56
8411.8	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей и всички свързани с това разходи	м'					
	Количествена сметка No 3	м'	15.00	15.00	✓	411.34	6 170.10
8411.9	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/4 на варо-циментов разтвор, и всички свързани разходи	м2					
	Количествена сметка No 2	м2	3 808.00	3 808.00	✓	36.59	139 334.72
8600	<b>ВОДОСТОЦИ, ПОДПОРНИ И УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ</b>						
8611.4.5	Тръбни водостоци с диаметър 200мм - Доставка и монтаж на бетонова тръба ф200	м'					
	Количествена сметка No 3	м'	99.00	99.00	✓	65.50	6 484.50
8611.4.6	Тръбни водостоци с диаметър 400мм - Доставка и монтаж на стоманобетонна колекторна тръба ф400	м'					

	Количествена сметка No 3	м'	28.00	28.00 ✓	433.60	12 140.80
	<b>9 - БЕТОНОВИ, КОФРАЖНИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
9100	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО</b>					
9150.2	Бетон C 12/15 - БДС EN 206-1/NA без кофраж	м3				
	Количествена сметка No 2	м3	38.00	38.00 ✓	95.96	3 646.48
9150.3	Бетон C 16/20 - БДС EN 206-1/NA без кофраж	м3				
	Количествена сметка No 2	м3	16.00	16.00 ✓	101.90	1 630.40
	<b>11 - ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПЪТНИ ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА, КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ.</b>					
	Количествена сметка No 4 - пътни знаци и пътна маркировка:					
11200	<b>ПЪТНИ ЗНАЦИ</b>					
	Размер на знаците за улици					
11201	Стандартни светлоотражателни пътни знаци, със светлоотразяваща повърхност клас "РА1", съгласно българския справочник за пътни знаци, за VI клас улична мрежа, типоразмер II, изключващ опори и фундаменти, както следва:	бр.				
	Група "Б": 12 броя					
	B2	бр.	6.00	6.00 ✓	63.76	382.56
	B3	бр.	6.00	6.00 ✓	63.76	382.56
	Група "В": 12 броя					
	B1	бр.	2.00	2.00 ✓	61.38	122.76
	B24	бр.	10.00	10.00 ✓	61.38	613.80
	Група "Г": 3 броя					
	G1	бр.	2.00	2.00 ✓	61.38	122.76
	G6	бр.	1.00	1.00 ✓	61.38	61.38
	Група "Д": 7 броя					
	D19	бр.	7.00	7.00 ✓	63.76	446.32
	Група "Т": 4 броя					
	T13	бр.	4.00	4.00 ✓	63.76	255.04
11212	Носещи стълбове и основи за стандартни пътни знаци					
11212.1	Стълбове за стандартни знаци ф 60 с дължина:	бр.				
11212.1.1	L=3.50м'	бр.	28.00	28.00 ✓	62.57	1 751.96
11212.1.2	L=4.00м'	бр.	6.00	6.00 ✓	74.45	446.70
11212.2	Фундаменти - стандартни знаци ф 40 L=70	бр.	34.00	34.00 ✓	12.07	410.38
11300	<b>ПЪТНА МАРКИРОВКА</b>					
11302	Маркировка от боя за пътна маркировка - бяла, която е в съответствие с изискванията на БДС EN 1436, БДС EN 1790, БДС EN 1463, и в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на "АПИ", изпълнена както следва:					
11302.1	Непрекъсната линия - 100 мм	м2	102.00	102.00 ✓	10.19	1 039.38
11302.2	Прекъсната линия - 100мм - 0.10/6/3	м2	14.00	14.00 ✓	10.78	150.92
11302.3	Прекъсната линия - 200мм - 0.20/1/1	м2	15.00	15.00 ✓	10.78	161.70
11302.4	Стоп линия - 0.50м'	м2	12.00	12.00 ✓	10.78	129.36
11302.5	Прекъсната линия - 200мм - 0.10/0.50/0.50	м2	1.00	1.00 ✓	10.78	10.78
11302.6	Площ, забранена за движение	м2	27.00	27.00 ✓	10.78	291.06
11420.1	<b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					
	ДОСТАВКА НА СТЪЛБ Нсв=6,0 м (Н=7,2 м)	бр.	31.00	31.00 ✓	236.28	7 324.68
	ДОСТАВКА НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА 1,0 м	бр.	31.00	31.00 ✓	19.84	615.04
	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 33 W	бр.	31.00	31.00 ✓	159.19	4 934.89
	ДОСТАВКА НА КЛЕМНА КУТИЯ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ	бр.	31.00	31.00 ✓	41.58	1 288.98
	ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНА ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф63/52 мм	м	1 075.00	1 075.00 ✓	2.17	2 332.75
	ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф110/94 мм	м	280.00	280.00 ✓	7.89	2 209.20
	ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6, L=1500 мм	бр.	33.00	33.00 ✓	22.57	744.81
	ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 мм	м	33.00	33.00 ✓	5.58	184.14
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 4x25 мм2	м	3.00	3.00 ✓	5.57	16.71
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 4x16 мм2	м	1 120.00	1 120.00 ✓	4.46	4 995.20
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5 мм2	м	186.00	186.00 ✓	1.75	325.50
	ДОСТАВКА НА РАМКА ЗА ДВОЙНА ШАХТА	бр.	14.00	14.00 ✓	166.32	2 328.48
	ДОСТАВКА НА КАПАК ЗА ШАХТА	бр.	28.00	28.00 ✓	190.08	5 322.24
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛНИ МАРКИ (ТАБЕЛКИ)	бр.	49.00	49.00 ✓	5.70	279.30
	ДОСТАВКА НА ГОТОВ БЕТОН КЛАС C 12/15 ФУНДАМЕНТ НА СТЪЛБ	м3	10.10	10.10 ✓	91.61	925.26
	ДОСТАВКА НА ГОТОВ БЕТОН КЛАС C 8/10 ЗА ТРЪБНА МРЕЖА	м3	12.00	12.00 ✓	83.29	999.48
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ТЕРМОСВИВАЕМА	бр.	1.00	1.00 ✓	7.13	7.13
	ДОСТАВКА НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	980.00	980.00 ✓	1.13	1 107.40
	ДОСТАВКА НА ТАБЛО ЗА УО С ПОЛИЕСТЕРЕН КОРПУС, IP44 ПО ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА	бр.	1.00	1.00 ✓	831.60	831.60
	<b>ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН СТЪЛБ	бр.	16.00	16.00 ✓	633.60	10 137.60
	МАШИННО НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНА ЗЕМНА ПРЪСТ (БЕЗ ХУМУС)	м3	0.00	0.00 ✓	3.34	0.00
	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНА ЗЕМНА ПРЪСТ	м3	0.00	0.00 ✓	5.08	0.00

<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
НАПРАВА НА ИЗКОП 0,5/0,5/1,30 М ЗА ФУНДАМЕНТ НА СТЬЛБ Н=5,2 м (ВКОПАВАНЕ)	бр.	31.00	31.00 ✓	19.72	611.32
ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СТЬЛБ Нсв=6 м (7,2 м)	бр.	31.00	31.00 ✓	427.98	13 267.38
МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОГАТКА	бр.	31.00	31.00 ✓	12.70	393.70
МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 30 W	бр.	31.00	31.00 ✓	8.21	254.51
МОНТАЖ НА КЛЕМНА КУТИЯ	бр.	31.00	31.00 ✓	5.81	180.11
ИЗЛАЗ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф63/52	м	93.00	93.00 ✓	4.75	441.75
ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	м	980.00	980.00 ✓	1.00	980.00
НАПРАВА ИЗКОП 1,1/0,4 М ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ С ОБРАТНО ЗАРИВАНЕ С БАЛАСТРА/ТРОШЕН КАМЪК И ТРАМБОВАНЕ	м	99.00	99.00 ✓	10.53	1 042.47
НАПРАВА ИЗКОП 0,8/0,4 М ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ИЛИ ТРЪБИ В ТРАСЕ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ С ОБРАТНО ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ	м	843.00	843.00 ✓	8.65	7 291.95
ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ø110/94 ММ В БЕТОНОВ КОЖУХ /БЕЗ ДОСТАВКА НА ТРЪБИТЕ/	м	280.00	280.00 ✓	1.58	442.40
ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф63/52 В ИЗКОП, ВКЛ. ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ПРЕДПАЗНА ЛЕНТА	м	982.00	982.00 ✓	5.53	5 430.46
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ПРЕЗ СЪЩ. КАН. КОЛЕКТОРИ, КАН. МРЕЖИ, БЕТ. БЛОКЧЕТА И ТРЪБИ	м	1 123.00	1 123.00 ✓	0.53	595.19
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В СТЬЛБ	м	186.00	186.00 ✓	2.32	431.52
НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА, И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ	бр.	134.00	134.00 ✓	1.58	211.72
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 1 БРОЙ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	31.00	31.00 ✓	5.28	163.68
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 БРОЯ ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛА СВЪРЗВАНЕ НА РК, ЕТ ИЛИ СТЬЛБ И ТРЪБА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40X4ММ/	бр.	32.00	32.00 ✓	8.98	287.36
МОНТАЖ КАБЕЛНА МАРКА С НАДПИС	бр.	49.00	49.00 ✓	1.06	51.94
ИЗКОПАВАНЕ И ИЗЗИЖДАНЕ НА ДВОЙНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1200/900 ММ, С ДОСТАВКА НА ТУХЛИТЕ И МОНТАЖ НА ВИНКЕЛОВАТА РАМКА (90/90/8), ДВА КАПАКА 600/900 (80/80/8) И ОБРАТНО ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	бр.	14.00	14.00 ✓	154.15	2 158.10
НАПРАВА НА КАБЕЛНА МУФА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ТЕРМОСВИВАЕМА	бр.	1.00	1.00 ✓	3.48	3.48
МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО С ПОЛИЕСТЕРЕН КОРПУС, IP44 ПО ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА ВЪРХУ СТАБИЛИЗИРАЩА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	бр.	1.00	1.00 ✓	36.96	36.96
<b>ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗПИТАНИЯ</b>					
ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН И ИЗГОВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	36.00	36.00 ✓	17.42	627.12
ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА РК И ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА С ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	32.00	32.00 ✓	17.42	557.44
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И УПЛАТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ЛЕГЛА И ОБРАТНА ЗАСИПКА ПЛЮС АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИЯТА	бр.	4.00	4.00 ✓	31.68	126.72
<b>11700</b>	<b>Количествена сметка No 5 - детска площадка:</b>				
Демонтаж съоръжения, ограда, настилка	бр/ глобална сума	1.00	1.00 ✓	1 016.40	1 016.40
Разваляне съществуващ тротоар от бетонови плочи и превоз на депо	м2	114.00	114.00 ✓	2.62	298.68
Бетон С 16/20 - БДС EN 206-1/NA без кофраз	м3	46.90	46.90 ✓	101.90	4 779.11
Несортиран трошен камък, за основен пласт-Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фракция (0-63)мм	м3	164.25	164.25 ✓	27.90	4 582.58
Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/4 на варо-циментов разтвор, и всички свързани разходи	м2	114.00	114.00 ✓	36.59	4 171.26
Ударопогълщаща каучукова настилка с дебелина 30 мм	м2	469.00	469.00 ✓	71.81	33 678.89
Монтаж съоръжения, ограда, настилка	бр/глобал на сума	1.00	1.00 ✓	633.60	633.60
				<b>ОБЩО:</b>	<b>740 053.90</b>
				<b>20% ДДС:</b>	<b>148 010.78</b>
				<b>Всичко СМР по стойностна сметка:</b>	<b>888 064.68</b>

Подпис: .....


Инж. Ефрчай Сюлейман /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679





ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград“



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ПОДПИС: .....  
/ инж. Гюрчай Сюлейман



Handwritten blue initials and a mark.