



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00467

Поделение: _____

Изходящ номер: 04-00-26 от дата 04/03/2021

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Крумовград

Национален регистрационен номер:
000235913

Пощенски адрес:

пл. България № 5

Град:

Крумовград

код NUTS:

BG425

Пощенски код:

6900

Държава:

BG

Лице за контакт:

Валерия Пехливанова - директор на дирекция
Нормативна и обществени поръчки

Телефон:

0884 066011

Електронна поща:

minkrum@abv.bg

Факс:

03641 7024

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.krumovgrad.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдых и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: КО-592 от 29/07/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00467-2019-0013(nnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 505 от 25/10/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „СЕНСТРОЙ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 200054203	
Пощенски адрес: ул. Надежда № 4			
Град: Джебел	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6850	Държава: BG
Електронна поща: sensstroy_eood@abv.bg		Телефон: 0361 21917	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0361 21915	
Изпълнителят е МСП			
Поръчката е възложена на обединение			Да ☒ Не ☐
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование		Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора			
„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Първи май“, гр. Крумовград, община Крумовград (Обособена позиция №: 1)			

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 82 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

288108.41

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюзДа ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

11/02/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа ☒ Не ☐

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Изменение в чл. 3, ал. 1 от договора	Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на 288 207.82 (двеста осемдесет и осем хиляди двеста и седем лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС или 345 849.38 (триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки) лева с	Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към анекс № 1 е в размер на 288 108.41 (двеста осемдесет и осем хиляди сто и осем лева и четиридесет и една стотинки) лева без ДДС или 345 730.09 (триста четиридесет и пет хиляди седемстотин и тридесет лева и девет стотинки) лева с ДДС в това число: -277 924.61 лв. без ДДС и 333	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ДДС в това	509.53 лева с
число:	ДДС за СМР
-277 924.61 лв.	и
без ДДС и 333	-10 183.80 лв.
509.53 лева с	без ДДС и 12
ДДС за СМР	220.56 лева с
и	ДДС непредвидени
-10 238.21 лв.	разходи.
без ДДС и 12	
339.85 лева с	
ДДС 3.7 %	
непредвидени	
разходи.	

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора **Да** ☒ **Не** ☐

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). **Да** ☒ **Не** ☐

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 250546.59 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ **Не** ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 04/03/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Себихан ¹ Мехмед

VII.2) Длъжност:

Кмет на община Крумовград



ДОСТ: 1008832