

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**ДОГОВОР**  
№ 246 ..... от 15.06.2020 г.

Днес ..... 2020 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО – 413 от 19.05.2020 г. на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

**ОБЩИНА КРУМОВГРАД** гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна  
и от друга

**„СЕНСТРОЙ” ЕООД** гр. Кърджали с ЕИК 200054203 със седалище и адрес на управление област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, п.к. 6850, ул. „Надежда“ № 4, представлявано от Сенай Тасим с ЕГН: \_\_\_\_\_ в качеството му на управител на „СЕНСТРОЙ” ЕООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект по обособена позиция № 13: **„Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Крумовград, общ. Крумовград.

(3) Обекта по ал. 1 ще се изпълнява в зависимост от осигуреното финансиране по бюджета на общината в рамките на действието на срока на договора, страните подписват споразумителен протокол към настоящия договор за определяне на годишната задача и определят видовете дейности и съответните количества СМР за изпълнение, съобразен с офертата на участника.

## II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на пълното изпълнение на правата и задълженията на страните по договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **180 /сто и осемдесет/ календарни дни**, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 31.12.2021 год.**

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането

и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горесцитираната наредба.

### III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **1 281 945.05** (един милион двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и нула пет стотинки) лева без ДДС или **1 538 334.06** (един милион петстотин тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири лева и нула шест стотинки) лева с ДДС, и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка: 5.00 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 90 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 30 %.
- Доставно-складови разходи: 10 %.
- Печалба: 8 %.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка

Банков код:

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(2) Авансовото плащане е в размер до 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

(3) Окончателно плащане – в размер на разликата между действително извършените и приети СМР и платения аванс, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаването на фактура от Изпълнителя на Възложителя.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, 2  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора, както и да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

#### **VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА**

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

### **VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

### **VIII. КОНТРОЛ**

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

### **IX . НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

### **X . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове по ал. 1 започват да текат съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

### **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
  - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
  - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
  - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
  - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, извън случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
  - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

## **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат ценовото и техническото предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на **обект по обособена позиция № 13: „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“.**

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

Кмет на Община Крумовград  
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Управител на „СЕНСТРОЙ ЕООД“  
(Сенай Тасим)



Главен Счетоводител ... ..

на Община Крумовград  
(Нури Нури)

Съгласувано с

Директор на дирекция „НОП“:

.....

(В. Пашалиев)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**Образец № 3 –Приложим за обособена позиция 13**

**ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА  
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за обществена поръчка с предмет:

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 13 „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“;

От: „СЕНСТРОЙ“ ЕООД [наименование на участника],

представявано от СЕНАЙ ГАСИМ [трите имена]

в качеството на Управител [длъжност или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК 200054203, със седалище и адрес на управление гр.ДЖЕБЕЛ, ул. “НАДЕЖДА” №4,

адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 47, ет.2, офис 2

телефон за контакт 0361/6 19 16 , факс: 0361/6 19 15,

електронна поща: [senstroy\\_eood@abv.bg](mailto:senstroy_eood@abv.bg).

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка, заявяваме, че:

1. Желаяме да участваме в обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 13 „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“.

2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към строителството.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **180 (сто и осемдесет календарни дни)**

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, но не по-късно от 31.12.2021 г.

**ВАЖНО!!!**

*При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!*

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания, които са неразделна част към настоящото техническо предложение.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

*Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.*

Дата: 25.03.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....  
/СЕНАЙ ТАСИМ-УПРАВИТЕЛ/

**Важно!!!** Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

**Образец № 4 - Приложим за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 13**

**ДО  
ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

### **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**От: "СЕНСТРОЙ" ЕООД** [наименование на участника],

представявано от **СЕНАЙ** **ГАСИМ** [трите имена]

в качеството на **Управител** [длъжност или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК **200054203**, със седалище и адрес на управление гр.ДЖЕБЕЛ, ул.  
"НАДЕЖДА" №4,

адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 47, ет.2, офис 2,  
телефон за контакт 0361/6 19 16 , факс: 0361/6 19 15, електронна поща  
[senstroy\\_eood@abv.bg](mailto:senstroy_eood@abv.bg),

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 13 „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“.**

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за обособена позиция № 13 „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“** предлагаме **Обща цена: 1 281 945,05** (един милион двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и пет стотинки ) **лева без ДДС** или **1 538 334, 06** (един милион петстотин тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири лева и шест стотинки) **лева с включен ДДС.**

2. Предложената обща цена е формирана съгласно **Количествено-стойностната сметка Образец № 4.13** (Образец № 4.1/Образец № 4.2/Образец № 4.3/Образец № 4.4/Образец № 4.5/Образец № 4.6, Образец № 4.7/Образец № 4.8/Образец № 4.9/Образец № 4.12 или Образец № 4.13/), изготвена съгласно изискванията на възложителя/инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

**Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:**

- **Часова ставка: 5,00 лв.**

НСТ

ООД

- **Допълнителни разходи върху труд: 90 %.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 30 %.**
- **Доставно-складови разходи: 10 %.**
- **Печалба: 8 %.**

**Цената за изпълнение на договора:**

- включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
- е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.


6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.**

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 25.03.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



**Сенай Тасим/**  
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**Важно!!!** Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ОБЕКТ : Работен проект за "Път KRZ 3251 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Овчари - /III-509 с. Кандилка - Крумовград/", от км 0+000.00 до км 4+238.25

УЧАСТЪК: ОТ КМ 2+420.00 ДО КМ 4+238.250 - ЕТАП II

Фаза: Работен проект

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
<b>2. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА</b>					
2301	Почистване на строителната площ	дка	3,52	1129,36	3 975,35
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м3			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	10,00		
	Количествена сметка No 8	м3	15,10		
	<b>Общо:</b>	<b>м3</b>	<b>25,10</b>	<b>7,44</b>	<b>186,74</b>
2304.5.1	Разрушаване на бетонов бордюро 18/35/50	м'			
	Количествена сметка No 8	м'	<b>96,00</b>	<b>6,00</b>	<b>576,00</b>
2307	Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонни конструкции(включително разрушаване, отстраняване, натоварване, превозване,				
2307.1.1	Разваляне на тръбен водосток ф30	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	<b>21,00</b>	<b>86,78</b>	<b>1 822,38</b>
2307.1.2	Разваляне на тръбен водосток ф40	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	<b>15,00</b>	<b>86,78</b>	<b>1 301,70</b>
2307.1.3	Разваляне на тръбен водосток ф50	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	<b>7,00</b>	<b>86,78</b>	<b>607,46</b>
2307.1.4	Разваляне на тръбен водосток ф60	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	<b>8,00</b>	<b>86,78</b>	<b>694,24</b>
2307.2.1	Разваляне на съществуваща подпорна стена от каменна зидария и превоз на депо	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	<b>9,10</b>	<b>56,67</b>	<b>515,70</b>
<b>3. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
3302.3	Общ обикновен изкоп за пътища - земни почви-Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насипи	м3			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	4928,00		
	Количествена сметка No 8	м3	406,57		
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	476,20		
	<b>Общо:</b>	<b>м3</b>	<b>5810,77</b>	<b>4,55</b>	<b>26 439,00</b>
3302.6	Изкоп за облицован и необлицован окоп	м3			
	Количествена сметка No 4	м3	266,56		
	Изкоп за прагове	м3			
	Количествена сметка No 4	м3	18,80		
	<b>Общо:</b>	<b>м3</b>	<b>285,36</b>	<b>4,55</b>	<b>1 298,39</b>
3306	Изкоп за съоръжения	м3			
3306.1	Изкоп за съоръжения в земни почви-	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	<b>150,70</b>	<b>4,55</b>	<b>685,69</b>
3306.7	Изкоп за корекция в земни почви	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	<b>94,90</b>	<b>4,55</b>	<b>431,80</b>

**ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
3302,1	Изкоп на горния слой почва и откарване на временно депо(хумус)	м3			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	2052,00	4,55	9 336,60
3500	Банкети				
3502	Стабилизиращи банкети/доставка и полагане/				
3502,1	Насип от скален материал, за банкети-Стабилизиращи банкети от несортиран трошен камък с фракция (0-63)мм	м3			
	Количествена сметка No 8	м3	123,31	38,89	4 795,53
3403,1	Полагане на подходящ материал в насипа (материали група А-1)	м3			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	2743,00		
	Количествена сметка No 8	м3	70,75		
	<b>Общо:</b>	м3	<b>2813,75</b>	<b>20,61</b>	<b>57 991,39</b>
3304,1	Депониране на хумус	м3	2052,00	2,19	4 493,88
3304,2	Депониране на неподходящи материали	м3	6341,73	2,19	13 888,39
<b>3650</b>	<b>Укрепване на откоси с габиони</b>				
3650.1	Доставка, монтаж и запълване на габиони	бр.			
	Количествена сметка No 5	бр.	65,00	128,33	8 341,45
<b>4- ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
4202.2.3	Несортиран трошен камък, за основен пласт-Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фракция (0-63)мм	м3			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	4970,00		
	Количествена сметка No 8	м3	429,51		
	<b>Общо:</b>	м3	<b>5399,51</b>	<b>39,28</b>	<b>212 092,75</b>
<b>5 - АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5602	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см-плътен асфалтобетон тип А	м2			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	8694,00		
	Количествена сметка No 8	м2	1056,16		
	<b>Общо:</b>	м2	<b>9750,16</b>	<b>29,35</b>	<b>286 167,20</b>
5501,1	Неплътен асфалтобетон (биндер)-Асфалтова смес за долен пласт на покритието(биндер) 0/22	т			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	т	843,80		
	Количествена сметка No 8	т	9,00		
	<b>Общо:</b>	т	<b>852,80</b>	<b>140,64</b>	<b>119 937,79</b>
5700	Първи битумен разлив	м2			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	8842,00		
	Количествена сметка No 8	м2	1064,02		
	<b>Общо:</b>	м2	<b>9906,02</b>	<b>1,30</b>	<b>12 877,83</b>
5800	Втори битумен разлив	м2			
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	8747,00		
	Количествена сметка No 8	м2	96,60		
	<b>Общо:</b>	м2	<b>8843,60</b>	<b>1,13</b>	<b>9 993,27</b>
<b>8- ОТВОДНЯВАНЕ</b>					
8332.2	Облицовъчни плочи за пътни окопи, съгласно изискванията на БДС 11482	м'			
	Количествена сметка No 4	м'	784,00	30,27	23 731,68
8411.2.1	Бетонов бордюро 8/16/50	м'			
	Количествена сметка No 2	м'	151,00	10,16	1 534,16

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
8411.2.2	Бетонен бордюру 18/35/50	м'			
	Количествена сметка No 2	м'	787,00	✓	
	Количествена сметка No 8	м'	73,00	✓	
	<b>Общо:</b>	м'	<b>860,00</b>	✓	18,96 ✓ 16 305,60 ✓
8320	Отводнителни улеи по откоси-доставка и полагане на италиански улеи-Сглобяеми стоманобетонени елементи за бетонени отводнителни улеи тип "италиански"	м'			
	Количествена сметка No 3	м'	22,00	✓	86,01 ✓ 1 892,22 ✓
8615.1	Хидроизолация върху бетонени повърхности	м2			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м2	222,20	✓	32,20 ✓ 7 154,84 ✓
8616	Укрепване и облицовка на радието на водостоците				
8616.1	Облицовка от едроломен камък на циментов разтвор M100	м2			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м2	14,10	✓	37,41 ✓ 527,48 ✓
8616.3	Едроломен камък	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	14,00	✓	10,69 ✓ 149,66 ✓
8600	Водостоци, подпорни и укрепителни стени				
8611.4.1	Тръбни водостоци с диаметър 500мм	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	26,00	✓	119,72 ✓ 3 112,72 ✓
8611.4.2	Тръбни водостоци с диаметър 800мм	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	7,00	✓	208,98 ✓ 1 462,86 ✓
8611.4.3	Тръбни водостоци с диаметър 1000мм	м'			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м'	44,00	✓	255,86 ✓ 11 257,84 ✓
<b>9 - БЕТОНОВИ, КОФРАЖНИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
9150.2	Бетон С 12/15	м3			
	Бетон С 12/15 без кофраж - за отток и берма на сглобяем стоманобетонен елемент за бетонен отводнителен улеи тип "италиански"	м3			
	Количествена сметка No 3	м3	0,60	✓	
	<b>Общо(Бетон С 12/15 без кофраж):</b>	м3	<b>0,60</b>	✓	123,03 ✓ 73,82 ✓
	Бетон С 12/15 с кофраж в основи на водостоци-подложен и изравнителен	м3			
	<b>Общо(Бетон С 12/15 с кофраж):</b>	м3	<b>0,60</b>	✓	123,03 ✓ 73,82 ✓
	<b>Общо(Бетон С 12/15):</b>	м3	<b>1,20</b>	✓	
9150.3	Бетон С 16/20	м3			
	Бетон С 16/20 без кофраж - за вток на сглобяем стоманобетонен елемент за бетонен отводнителен улеи тип "италиански"	м3			
	Количествена сметка No 3	м3	0,40	✓	
	Количествена сметка No 4	м3	48,90	✓	
	Количествена сметка No 6	м3	2017,00	✓	
	Бетон С 16/20 без кофраж - за съоръжения в основи	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	87,10	✓	
	<b>Общо(Бетон С 16/20 без кофраж):</b>	м3	<b>2153,40</b>	✓	134,91 ✓ 290 515,19 ✓
	Бетон С 16/20 с кофраж - за съоръжения над основи	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	65,20	✓	
	<b>Общо(Бетон С 16/20 с кофраж):</b>	м3	<b>65,20</b>	✓	134,91 ✓ 8 796,13 ✓
	<b>Общо(Бетон С 16/20):</b>	м3	<b>2218,60</b>	✓	
9150.5	Бетон С 25/30 с кофраж	м3			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	м3	3,60	✓	140,85 ✓ 507,06 ✓
9600	Армировка				
9621	Армировка клас В235, всички диаметри, гладка стомана	т			

**ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
	Количествена сметка No 6	т	<b>0,64</b>	91,95	58,85
9622.2	Армировка клас B500 N14, всички диаметри, оребрена стомана	т			
	Приложение "С-1"-тръбни водостоци	т	<b>0,18</b>	91,95	16,55
9530	Кофраж	м2			
9531.2	Кофраж прави повърхнини с височина до 15м	м2			
	Количествена сметка No 4	м2	<b>79,40</b>	24,95	1 981,03
<b>11 - ОГРАДИ, ПЪТНИ ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА</b>					
11100	ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ /доставка и монтаж/	м'			
11115.1	Доставка и полагане на ОСП-БДС-EN1317-степен на задържане N2, зона на действие W5	м'			
	Количествена сметка No 7	м'	<b>1072,00</b>	76,32	81 815,04
11115.3	Доставка и монтаж на елементи за начало и край на ОСП	м'			
	Количествена сметка No 7	м'	<b>136,00</b>	31,69	4 309,84
<b>Количествена сметка No 10 - пътни знаци и пътна маркировка:</b>					
11200	<b>ПЪТНИ ЗНАЦИ</b>				
	<b>Размер на знаците за пътища III и IV клас (местни пътища)</b>				
11201	Стандартни светлоотражателни пътни знаци, съгласно българския справочник за пътни знаци, за Път-IV клас, типоразмер I, клас "1", изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентов и еднолентов път, както следва:				
	<b>Група "А" : 20 броя</b>				
	A1	бр.	<b>1,00</b>	79,92	79,92
	A2	бр.	<b>1,00</b>	79,92	79,92
	A3	бр.	<b>5,00</b>	79,92	399,60
	A4	бр.	<b>9,00</b>	79,92	719,28
	A7	бр.	<b>4,00</b>	79,92	319,68
	<b>Група "Б" : 10 броя</b>				
	B2	бр.	<b>8,00</b>	79,92	639,36
	B3	бр.	<b>2,00</b>	79,92	159,84
	<b>Група "В" : 14 броя</b>				
	B24	бр.	<b>6,00</b>	79,92	479,52
	B26 - 20 km/h	бр.	<b>5,00</b>	79,92	399,60
	B33 - 20 km/h	бр.	<b>3,00</b>	79,92	239,76
	<b>Група "Д" : 8 броя</b>				
	D17	бр.	<b>4,00</b>	79,92	319,68
	D24	бр.	<b>4,00</b>	79,92	319,68
	<b>Група "Ж" : 1 броя</b>				
	Ж19 - 30 km/h	бр.	<b>1,00</b>	79,92	79,92
	<b>Група "С" : 88 броя</b>				
	C7	бр.	<b>88,00</b>	79,92	7 032,96
	<b>Група "Т" : 4 броя</b>				
	T2 - 550 м'	бр.	<b>2,00</b>	79,92	159,84
	T2 - 800 м'	бр.	<b>2,00</b>	79,92	159,84
11202	Стандартни светлоотражателни пътни знаци, съгласно българския справочник за пътни знаци, за Път-III клас, типоразмер II, клас "2", изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентов и еднолентов път, както следва:				
	<b>Група "А" : 4 броя</b>				
	A1	бр.	<b>1,00</b>	68,04	68,04
	A2	бр.	<b>1,00</b>	68,04	68,04
	A27	бр.	<b>1,00</b>	68,04	68,04

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
	A28	бр.	1,00	68,04	68,04
	Група "Б" : 2 броя				
	B1	бр.	1,00	68,04	68,04
	B2	бр.	1,00	68,04	68,04
	Група "В" : 4 броя				
	B24	бр.	2,00	68,04	136,08
	B26 - 50 km/h	бр.	2,00	68,04	136,08
	Група "Г" : 1 броя				
	Г6	бр.	1,00	68,04	68,04
	Група "Т" : 1 броя				
	Т8 - 50 м'	бр.	1,00	68,04	68,04
11203	Нестандартни светлоотражателни пътни знаци, съгласно приложената диаграма на чертежите включващ опори и фундаменти (включително доставка и монтаж) за Път-III клас, типоразмер II, клас "2", както следва:	м2			
	Знак No Ж 6 - F=2,00 x 1,75 x 1 = 3,50 м2		3,50		
	Знак No Ж 6 - F=1,75 x 1,50 x 1 = 2,63 м2		2,63		
	Знак No Ж 6 - F=1,50 x 1,50 x 1 = 2,25 м2		2,25		
	Знак No Ж 7 - F=1,25 x 0,45 x 2 = 1,13 м2		1,13		
	Знак No Ж 7 - F=1,75 x 0,45 x 4 = 3,15 м2		3,15		
	Знак No Д 11 - F=1,50 x 1,00 x 1 = 1,50 м2		1,50		
	Знак No Д 12 - F=1,50 x 1,00 x 1 = 1,50 м2		1,50		
	Всичко:	м2	15,66	274,32	4 295,85
11212	Носещи стълбове и основи за пътни знаци				
11212.1	Стълбове за стандартни знаци ф 60 с дължина:	бр.			
11212.1.1	L=2.0м'	бр.	44,00	56,16	2 471,04
11212.1.2	L=3.0м'	бр.	14,00	69,23	969,22
11212.1.3	L=3.5м'	бр.	18,00	70,42	1 267,56
11212.1.4	L=4.0м'	бр.	15,00	85,86	1 287,90
11212.1.5	L=4.5м'	бр.	2,00	94,18	188,36
11212.2	Стълбове за индивидуални знаци (подкоси) ф 82,5 с дължина:	бр.			
11212.2.1	L=3.0м'	бр.	2,00	79,92	159,84
11212.3	Стълбове за индивидуални знаци ф 102,5 с дължина:	бр.			
11212.3.1	L=3.0м'	бр.	4,00	103,80	415,20
11212.3.2	L=3.5м'	бр.	6,00	118,11	708,66
11212.3.3	L=4.0м'	бр.	2,00	127,44	254,88
11212.4	Фундаменти	бр.			
11212.4.1	ф100	бр.	10,00	116,40	1 164,00
11212.4.2	ф250	бр.	2,00	459,10	918,20
11300	<b>ПЪТНА МАРКИРОВКА</b>				
11308	Подготовка на пътното покритие	м2	8793,00	1,13	9 936,09
11302	Маркировка с бял цвят, тип 2 (с висока нощна видимост при влажна настилка), изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на "АПИ" за посочения по-долу период, изпълнена както следва:	м'			
11302.1	Непрекъснатата линия - 0,15 м	м'	4240,00	1,78	7 547,20
11302.2	Непрекъснатата линия - 0,10 м -	м'	789,00	1,18	931,02
11302.3	Прекъснатата линия - 0,20 м	м'	173,00	4,09	707,57
11302.4	Прекъснатата линия - 0,10 м -	м'	19,00	1,81	34,39
11303.1	Стрелки тип:				
11303.1.1	A3 - 5.00 м'	бр.	2,00	13,76	27,52
11303.1.2	A4 - 7.50 м'	бр.	6,00	20,64	123,84
11303.2	Stop - надписи	бр.	2,00	11,01	22,02
11303.3	Stop - линия	м'	24,00	5,50	132,00

**ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв)	Стойност (лв)
11303.4	Пешеходна пътека зебра	м2	36,00	11,01	396,36
11303.5	Пешеходна пътека	м'	50,00	5,50	275,00
11303.6	Щриховани площи, забранени за движение	м2	13,00	11,01	143,13
11304	Знаци за Временна организация на движението - многократна употреба				
11304.1	комплект - затворено кръстовище при км 4+238, съгласно чертежите	бр.	1,00	410,40	410,40
11304.2	комплект - затворена лява и дясна лента при габарит 3.5м, съгласно чертежите	бр.	2,00	256,50	513,00
11304.3	комплект - затворена лява и дясна лента при габарит 6м (населено място), съгласно чертежите	бр.	2,00	256,50	513,00
				ОБЩО:	1 281 945,05
				20% ДДС	256 389,01
				Всичко СМР по стойностна сметка:	<b>1 538 334,06</b>

Подпис: .....

/ Сена Тасим /


Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679











Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,  
 във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ПОДПИС: .....

/Сенат/