

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-759 от 14.09.2017 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД КРУМОВГРАД“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2 и 3**, открита със заповед № КО – 665/15.08.2017 год. и заведена под преписка № 00467 - 2017 - 0033 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-759 от 14.09.2017 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асен Хаджиев – заместник кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Мирян Първанов – директор на дирекция „Териториално развитие и благоустройство“ в общинска администрация Крумовград;
2. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ в общинска администрация Крумовград;
3. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград;
4. Ибрахим Хабиб – гл. специалист „Капитално строителство“ в дирекция „ТРБ“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 15.09.2017 г. в 13:00 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

На това си заседание комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на техническите предложения на участниците, като обективира следната фактическа обстановка. Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП: „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия“.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 1 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 28 (двадесет и осем) календарни дни.
2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР)* на обект: „Благоустройство и рехабилитация на улици в град Крумовград“ по обособена позиция № 1 в размер на:

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
---	--	------------------

1.	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас 1.2 При основни ремонти и рехабилитация 1.3. За останалите пътища и улиците 1.4 При основни ремонти	3 /три/ години 2 /две/ години 2 /две/ години 1 /една/ година
2.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство	10 /десет/ години
3.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

Към предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР за обособена позиция № 1 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив за обособена позиция № 1 .

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 2 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 60 (шестдесет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване и рехабилитация на улици в град Крумовград“ по обособена позиция № 2 в размер на:*

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
1.	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас 1.2 При основни ремонти и рехабилитация 1.3. За останалите пътища и улиците	3 /три/ години 2 /две/ години 2 /две/ години

	1.4 При основни ремонти	1 /една/ година
2.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство	10 /десет/ години
3.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

Към предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР за обособена позиция № 2 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив за обособена позиция № 2.

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 - „НЕК ГРУП“ ЕООД гр. Момчилград

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 3 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 10 (десет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустройство и рехабилитация на улици в град Крумовград“ по обособена позиция № 3 в размер на:*

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
1.	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас	3 /три/ години
	1.2 При основни ремонти и рехабилитация	2 /две/ години
	1.3. За останалите пътища и улиците	2 /две/ години
	1.4 При основни ремонти	1 /една/ година

2.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство	10 /десет/ години
3.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

Към предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР за обособена позиция № 3 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представения от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 2 „НЕК ГРУП“ ЕООД гр. Момчилград за обособена позиция № 3.

3. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 3 - „СЕНСТРОЙ“ ЕООД

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 21 (двадесет и един) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване и рехабилитация на улици в град Крумовград“ по обособена позиция № 1 в размер на:*

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
1.	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас	3 /три/ години
	1.2 При основни ремонти и рехабилитация	2 /две/ години
	1.3. За останалите пътища и улиците	2 /две/ години
	1.4 При основни ремонти	1 /една/ година
2.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и	10 /десет/ години

	др./ при ново строителство	
3.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

Към предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР за обособена позиция № 1 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 3 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция № 1 .

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 2 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 63 (шестдесет и три) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустройство и рехабилитация на улици в град Крумовград“ по обособена позиция № 2 в размер на:*

№	Вид на строителните работи и ли доставеното оборудване	Гаранционен срок
1.	1.1 За републиканските пътища от I, II и III клас 1.2 При основни ремонти и рехабилитация 1.3. За останалите пътища и улиците 1.4 При основни ремонти	3 /три/ години 2 /две/ години 2 /две/ години 1 /една/ година
2.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство	10 /десет/ години
3.	За съоръжения на пътища и улици /мостове, тунели и др./ при основен ремонт и рехабилитация	4 /четири/ години

Към предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР за обособена позиция № 2 комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на настоящата документация. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил и броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване, както и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 3 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция № 2.

На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 20.09.2017 г. от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 15.09.2017 г., както следва:

Председател:

.....

(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1.

(инж. Мирян Първанов)

3.

(Валерия Пехливанова)

2.

(Виолета Хаджиева)

4.

(Ибрахим Хабиб)