

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-344 от 11.05.2018 г. на възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград“, открита със заповед № КО-253/11.04.2018 год. и заведена под преписка № 00467 - 2018 - 0004 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-344 от 11.05.2018 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ в общинска администрация Крумовград;

2. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 12.06.2018 г. в 09:00 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТАТА ОФЕРТА С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 - ДЗД „ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП“

В Образец № 5 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следното предложение:

- **Срок за доставка 45 (четиридесет и пет) календарни дни**, считано от датата на получаване на изпратено от Възложителя възлагателно писмо за изпълнение на обществената поръчка.

- **Срок за монтаж 15 (петнадесет) календарни дни**, който ще започне непосредствено след приключване на доставката.

При монтажа на изискуемото оборудване и обзавеждане ще участват следния брой специалисти/експерти/работници **10 /десет/**, които ще изпълнят монтажа по следни начин/ред/график.....

Срокът за изпълнение започва да тече от момента на изпращане на възлагателно писмо до Изпълнителя и е до окончателното приключване на доставката или монтажа на съответното оборудване и обзавеждане.

- **Срок за отстраняване на дефекти е 4 /четири/ работни дни (мах. 5 работни дни)**, считано от уведомяването от страна на Възложителя или упълномощено от него лице за констатиран дефект.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Линеен календарен график /ЛКГ/.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнението на поръчката и установи, че същото е оформено надлежно и че предложението от участника срок за изпълнение не надвишава заложените от възложителя в документацията за обществената поръчка максимален срок за изпълнение на всички дейностите по договора. В техническото си предложение участникът е включил и количествена сметка на предлаганите артикули, като предлаганите от него технически параметри и характеристики на оборудването отговарят на заложените от възложителя в техническата спецификация. При подробен преглед на представения ЛКГ комисията констатира, че същият е изготвен съгласно изискванията на възложителя. В ЛКГ участникът е посочил при монтажа на изискуемото оборудване и обзавеждане броя работници, както и как ще изпълнят монтажа.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 - ДЗЗД „ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП”

С това комисията приключи работа в 11:00 часа на 12.06.2018 г. На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.06.2018 г. от 08:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възлага на Валерия Пехливанова член на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 12.06.2018 г., както следва:

Председател:

.....
(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1.
(Виолета Хаджиева)

2.
(Валерия Пехливанова)