

ДО ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет :

„СМР за обект : „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр.Крумовград“.
(посочва се наименованието на обществената поръчка)

от ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2018“

(наименование на участника)

и подписано инж.Гюрчай Мустафа Сюлейман

(трите имена)

в качеството му на представляващ ДЗЗД

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СМР за обект : „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр.Крумовград“ предлагаме **Обща цена: 1 517 849.73** (един милион, петстотин и седемнадесет хиляди, осемстотин четиридесет и девет лева, седемдесет и три ст. без ДДС) **лева без ДДС или 1 821 419,68** (един милион, осемстотин двадесет и една хиляди и четиристотин деветнадесет лева, шестдесет и осем ст. с ДДС) с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- **Часова ставка: 4.26лв.**
- **Допълнителни разходи върху труд: 80%.**
- **Допълнителни разходи върху механизация: 40%.**
- **Доставно-складови разходи: 10%.**
- **Печалба: 10%.**

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и спецификация по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

7. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 30.07.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
(инж.Гюрчай Мустафа-Представляващ ДЗЗД)



Обект: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Кривопград

Възложител: Община Кривопград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Кривопград

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Фаза: Технически проект

№ по ред	№ на анализ	№	Наименование на СМР	мярка	Коли - чество	Ед.цена (в лева)	Стойност (в лева)
1	1	1	2	3	4	5	6
2		A.	Част: Конструкции				
3			Кашпи				
4	1	1	Изкоп в земни почви				
5	1	2	- 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт	м ³	38,40	4,39	168,58
6	2	3	- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне	м ³	9,60	21,51	206,50
7	3	4	Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт	м ³	9,60	3,70	35,52
8	4	5	Превоз земни маси на депо до 10км.	м ³	48,00	6,41	307,68
9	5	6	Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	28,50	13,73	391,31
10	6	7	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м ³	3,00	119,79	359,37
11	7	8	Направа на кофраж	м ²	662,00	23,47	15 537,14
12	8	9	Доставка и полагане на бетон C20/25	м ³	36,00	135,51	4 878,36
13	9	10	Заготовка, доставка и монтаж на армировка	кг	3620,20	1,69	6 118,14
14	10	11	Заготовка, доставка и монтаж на метална конструкция изработена от стомана S235 JR, заварена с електроди по EN, включително крепежни елементи, обработка и поцинковане - (конструкция за анкериране на пейки)	кг	1548,50	7,11	11 009,84
15			Басейн по разреза 4-4 и 5-5 (водно огледало)				
16	1	1	Изкоп в земни почви				
17	11	2	- 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт	м ³	38,40	4,39	168,58
18	12	3	- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне	м ³	9,60	21,51	206,50
19	13	4	Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт	м ³	9,60	3,70	35,52
20	14	5	Превоз земни маси на депо до 10км.	м ³	48,00	6,41	307,68
21	15	6	Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	33,00	13,73	453,09
22	16	7	Направа на кофраж	м ²	76,00	23,47	1 783,72
23	17	8	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м ³	8,00	119,79	958,32
24	18	9	Доставка и полагане на бетон C20/25	м ³	22,00	135,51	2 981,22
25	19	10	Заготовка, доставка и монтаж на армировка	кг	2264,10	1,69	3 826,33
26			Реконструкция на паметник на хан Крум				
27	1	1	Изкоп в земни почви				
28	20	2	- 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт	м ³	30,40	4,39	133,46
29	21	3	- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне	м ³	7,60	21,51	163,48
30	22	4	Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт	м ³	7,60	3,70	28,12
31	23	5	Превоз земни маси на депо до 10км.	м ³	38,00	6,41	243,58
32	24	6	Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	22,50	13,73	308,93
33	25	7	Направа на кофраж	м ²	192,00	23,47	4 506,24
34	26	8	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м ³	2,00	119,79	239,58
35	27	9	Доставка и полагане на бетон C20/25	м ³	29,00	135,51	3 929,79
36	28	10	Заготовка, доставка и монтаж на армировка	кг	2038,80	1,69	3 445,57
37			Суши фонтани, амфитеатър				
38	1	1	Изкоп в земни почви				
39	29	2	- 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт	м ³	73,60	4,39	323,10
40	30	3	- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне	м ³	18,40	21,51	395,78
41	31	4	Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт	м ³	18,40	3,70	68,08
42	32	5	Превоз земни маси на депо	м ³	92,00	6,41	589,72

43	33	6	Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	17,50	13,73	240,28
44	34	7	Направа на кофраж	м ²	506,00	23,47	11 875,82
45	35	8	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м ³	72,00	119,79	8 624,88
46	36	9	Доставка и полагане на бетон C20/25	м ³	63,00	135,51	8 537,13
47	37	10	Заготовка, доставка и монтаж на армировка	кг	6987,10	1,69	11 808,20
48			Сума по т. А - Част: Конструкции (без ДДС):				105 195,10
49			Б. Част: Архитектурна				
50			I. Подготвителни работи				
51	38	1	Демонтаж стари тротоарни настилки със сортиране на здравите бетонови плочки	м ²	6660,00	1,83	12 187,80
52	39	2	Натоварване и превоз до 10км. на годни плочки до склад на Възложителя - 50%	м ²	3330,00	4,22	14 052,60
53	40	3	Натоварване и превоз до 10км. на негодни плочки до депо за строителни отпадъци - 50%	м ²	3330,00	2,46	8 191,80
54	41	4	Механизирано изкопаване улична настилка от павета с натоварване на транспорт	м ²	4400,00	1,29	5 676,00
55	42	5	Превоз на депо до 10км. за повторна употреба, посочено от общината	м ³	352,00	5,93	2 087,36
56	43	6	Превоз на депо до 10км. на строителни отпадъци	м ³	88,00	9,22	811,36
57	44	7	Демонтаж стари съществуващи улични бордюри със сортиране на здравите	м ¹	996,00	3,98	3 964,08
58	45	8	Натоварване и превоз до 10км. на годни бордюри до склад на Възложителя - 50%	м ¹	498,00	2,87	1 429,26
59	46	9	Натоварване и превоз до 10км. на негодни бордюри до депо за строителни отпадъци - 50%	м ¹	498,00	2,98	1 484,04
60	47	10	Механизиран демонтаж стари съществуващи градински бордюри със сортиране на здравите	м ¹	765,00	2,26	1 728,90
61	48	11	Натоварване и превоз до 10км на годни бордюри до склад на Възложителя - 30%	м ¹	229,50	2,21	507,20
62	49	12	Натоварване и превоз до 10км. на негодни бордюри до депо за строителни отпадъци - 70%, вкл. такса депо	м ¹	535,50	2,77	1 483,34
63	50	13	Механизирано разбиване на същ. Бетон - (бетонова основа под бордюри, същ. Бетон, бетонови бордове около постамент)	м ³	57,05	88,31	5 038,09
64	51	14	Натоварване и превоз до 10км. на строителни отпадъци на депо	м ³	57,05	16,00	912,80
65	52	15	Механизирано разбиване на същ. Бетон - (бетонери бордове около постамент, същ. бетонови при амфитеатър)	м ³	54,66	89,16	4 873,49
66	53	16	Натоварване и превоз до 10км. на строителни отпадъци на депо	м ³	54,66	16,00	874,56
67	54	17	Изкоп земни маси на транспорт - (за грубо подравняване на площадката)	м ³	2112,00	4,02	8 490,24
68	55	18	Превоз на депо до 10км.	м ³	2112,00	6,55	13 833,60
69			Сума по I				87 626,50
70			II. Тротоарна настилка и пътна настилка от каменни павета				
71			Земни работи, други				
72			Изкоп - (за достигане на проектна кота)				
73	56	1	- 95% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт	м ³	2510,76	3,88	9 741,75
74	57	2	- 5% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне	м ³	132,15	24,88	3 287,89
75	58	3	Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт	м ³	132,15	3,70	488,96
76	59	4	Превоз на депо до 10км.	м ³	2642,90	6,55	17 311,00
77			Направа на основа под настилки				
78	60	1	Механизирано уплътняване на основа	м ²	11637,00	0,80	9 309,60
79	61	2	Доставка и направа на основа от трошен камък, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	2560,14	37,02	94 776,38
80	62	3	Натоварване от депо на съществуващи земни маси (трошен камък), Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове	м ³	1745,55	16,47	28 749,21
81	63	4	Доставка и направа на армирана бетонова настилка с деб. 10см. От бетон B25 със заарени мрежи N6/15см, двойна скара - за усилване основата на зона за пешеходци за специализиран транспорт	м ²	1580,00	26,64	42 091,20
82			Направа на настилки				
83	64	1	Доставка и полагане дренаж пясъчен слой 5 см.	м ³	503,70	35,52	17 891,42
84	65	2	Доставка и полагане основа за плочи от циментопясъчен разтвор 5 см. (при бетонова настилка)	м ³	78,15	134,19	10 486,95
85		3	Доставка и направа на настилка от тротоарни плочи 40/40/8, цвят охра и светлосиво - (редене по спецификация)				
86	66	3.а	- в т.ч. цвят охра	м ²	355,49	43,08	15 314,51

87	67	3.6	- в т.ч. цвят светло сиво	м ²	365,51	44,07	16 108,03
88		4	Доставка и направа на настилка от тротоарни плочи 40/40/8, цвят антрацит и светло сиво - (редене по спецификация)				
89	68	4.а	- в т.ч. цвят антрацит	м ²	113,83	46,54	5 297,65
90	69	4.б	- в т.ч. цвят светло сиво	м ²	170,17	44,07	7 499,39
91		5	Доставка и направа на настилка тротоарни плочи 10/10/8, цвят охра и антрацит - (редене по спецификация)				
92	70	5.а	- в т.ч. цвят антрацит.	м ²	27,00	52,32	1 412,64
93	71	5.б	- в т.ч. цвят охра.	м ²	205,00	54,17	11 104,85
94	72	6	Доставка и направа на настилка тротоарни плочи 10/10/8, цвят охра - (редене по спецификация)	м ²	40,00	53,33	2 133,20
95	73	7	Доставка и направа на настилка тротоарни плочи 60/40/8, цвят светло сиво - (редене по дължината на шрихованите линии)	м ²	8500,00	43,02	365 670,00
96	74	8	Доставка и направа на настилка тротоарни плочи 30/20/6, цвят св.сиво и антрацит - (редене по спецификация)	м ²	760,00	44,24	33 622,40
97	75	9	Настилка на улици и тротоари с каменни павета от демонтирана стара настилка, вкл. Сортиране, натоварване и превоз до обекта от склад на Възложителя	м ²	1100,00	23,71	26 081,00
98			Бетонени бордюри				
99	76	1	Доставка и полагане на скрит бордюр от декоративен бордюр 50/5/20см. - сиво, вкл. Бетонена основа под бордюр	м ¹	2749,00	16,40	45 083,60
100	77	2	Доставка и полагане на видими бетонени бордюри 15/25, вкл. Бетонена основа под бордюр	м ¹	520,00	28,79	14 970,80
101			Други СМР				
102	78	1	Дилатационни фуги в тротоарна настилка, обработени с мастик	м ¹	815,00	4,54	3 700,10
103	79	2	Декоративен метален профил между тротоарни настилки	м ¹	115,00	28,14	3 236,10
104			Сума по II				785 368,62
105		III	Облицовки				
106			Водно огледало (басейн)				
107	80	1	Доставка и направа на изравнителна замазка 2,5 см. По стени и дъно	м ²	71,45	13,02	930,28
108	81	2	Доставка и направа на хдроизолация стени и дъно, вкл.обработка на ъгли	м ²	71,45	27,92	1 994,88
109	82	3	Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по стени и дъно (водно огледало)	м ²	57,75	95,98	5 542,85
110	83	4	Доставка и направа на шапка от естествен камък (гранит или подобен) с ширина до 50см. По борд от естествен камък (водно огледало)	м ¹	26,00	52,69	1 369,94
111	84	5	Изработка, доставка и монтаж на предпазен парапет от неръждаема стомана (водно огледало)	м ¹	26,00	178,21	4 633,46
112	85	6	Изработка, доставка и монтаж на метален капак 160/160см. (ревизионна шахта)	бр.	1,00	271,02	271,02
113			Облицовка постамент за паметник на "Хан Крум"				
114	86	1	Доставка и направа на настилка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по под, вкл. Циментова изравнителна замазка	м ²	19,35	107,15	2 073,35
115	87	2	Направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) по стъпала стълбище 30/14см. (стъпало - чело и стъпка) - стъпала, вкл. циментова замазка	м ¹	10,00	98,15	981,50
116	88	3	Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по стени, вкл. Хастар	м ²	72,81	106,70	7 768,83
117	89	4	Доставка и направа на шапка от естествен камък (гранит или подобен) с ширина до 20см. По борд от естествен камък, вкл.хастар	м ¹	56,00	40,89	2 289,84
118			Настилка и облицовка амфитеатър, сухи фонтани, водна площ				
119	90	1	Доставка и направа на изравнителна замазка 2,5 см. По стени и дъно - (сухи фонтани, водна площ)	м ²	189,29	12,73	2 409,66
120	91	2	Доставка и направа на хдроизолация стени и дъно, вкл.обработка на ъгли	м ²	189,29	27,92	5 284,98
121	92	3	Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по стени, чела и др., вкл. Хастар	м ²	179,00	107,15	19 179,85
122	93	4	Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см., вкл. Изравнителна замазка - (по подове, дъна, стъпала, шапки и др.)	м ²	470,00	110,39	51 883,30

123	94	5	Направа на облицовка по стъпала стълбище (гранит или подобен), (стъпало - чело и стъпка) - стъпала, вкл. циментова замазка - (съществуващи стълбище)	м ¹	26,25	100,85	2 647,31
124	95	6	Дървени пейки, монтирани директно отгоре на терасите - по детайл	м ¹	80,00	152,65	12 212,00
125	96	7	Изработка, доставка и монтаж на метален капак 90/90см. (техническо помещение)	бр.	1,00	171,77	171,77
126			Облицовка кашпи				
127	97	1	Облицовка стени с облицовъчни плочи 60/15/4, вкл. Изравняване на основа	м ²	193,00	102,33	19 749,69
128	98	2	Облицовка стени с покривни плочи 47.5/12.5/4 (шапки), вкл. Изравняване на основа	м ²	69,02	118,46	8 176,11
129			Сума по III				149 570,62
130			IV. Парково оборудване				
131		1	Доставка и монтаж на Пейки дървени, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли				
132	99	a	- Доставка и монтаж на Пейки дървени 150/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	22,00	226,87	4 991,14
133	100	б	- Доставка и монтаж на Пейки дървени "Г" образни 150+56/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	21,00	273,41	5 741,61
134	101	в	- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни 336/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	3,00	390,77	1 172,31
135	102	г	- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни 236/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	1,00	350,54	350,54
136	103	д	- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни 215/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	1,00	309,85	309,85
137	104	е	- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни 215/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли	бр.	1,00	309,85	309,85
138	105	2	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 1бр. Крак, Без облегалки, съгласно арх. Детайли	бр.	6,00	244,23	1 465,38
139	106	3	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти Без облегалки, на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	2,00	931,11	1 862,22
140	107	4	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 3бр. сегменти Без облегалки, на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	6,00	674,59	4 047,54
141	108	5	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по вътрешна дъга на два сегмента , на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	1,00	1467,14	1 467,14
142	109	6	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по външната дъга на два сегмента , на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	3,00	1515,54	4 546,62
143	110	7	Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по вътрешната дъга , на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	2,00	1479,24	2 958,48
144	111	8	Доставка и монтаж на Пейки дървени на сегменти с облегалки по външната дъга и сенник , на с.б. крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли	бр.	4,00	1556,90	6 227,60
145	112	9	Доставка и монтаж на кошчета за боклук метални, по каталог	бр.	22,00	114,36	2 515,92
146	113	10	Доставка и монтаж на пилони за знамена	бр.	3,00	597,49	1 792,47
147	114	11	Доставка и монтаж на питейна чешма - комплексна доставка	бр.	1,00	1152,80	1 152,80
148			Сума по IV				40 911,47
149			V. Маркировка				
150	115	1	Направа хоризонтална пътна маркировка - разчертаване паркинги	м ¹	141,00	4,30	606,30
151	116	2	Направа хоризонтална пътна маркировка- пешеходни пътеки тип "Зебра"	м ²	56,00	10,43	584,08
152			Сума по V				1 190,38
153			VI. Контрол на достъпа				
154	117	2	Доставка и монтаж на метални цилиндрични стълбчета за възпрепятстване автомобилен достъп до тротоари, вкл. Бетонови фундаменти и изкоп	бр.	38,00	91,60	3 480,80
155	118	3	Доставка и монтаж на предпазни парапети от неръждаема стомана	м ²	8,00	171,57	1 372,56
156			Сума по VI				4 853,36
157			Сума по т.Б - Част: Архитектурна (без ДДС):				1 069 520,95
158							
159			В. Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
160	119	1	Доставка и монтаж на метално табло оборудвано по еднолинейна схема - РТ-01	бр.	1,00	2323,83	2 323,83

161	120	2	Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна схема на РТ-02	бр.	1,00	1732,04	1 732,04
162	121	3	Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна схема на РТ-04	бр.	1,00	1666,07	1 666,07
163	122	4	Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна схема на РТ-05	бр.	1,00	732,48	732,48
164	123	5	Доставка и монтаж на метално табло оборудвано по еднолинейна схема - РТ-03	бр.	1,00	480,90	480,90
165	124	6	Доставка и монтаж на PVC табла IP45 с клеморед за присъединяване на кабели Pbox 1	бр.	2,00	192,58	385,16
166	125	7	Трасиране на кабелен изкоп	м.	992,00	0,16	158,72
167	126	8	Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8	м.	992,00	7,17	7 112,64
168	127	9	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-110мм	м.	150,00	7,02	1 053,00
169	128	10	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-50мм	м.	300,00	3,67	1 101,00
170	129	11	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм	м.	1600,00	3,17	5 072,00
171	130	12	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м.куб	25,00	39,32	983,00
172	131	13	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	992,00	3,37	3 343,04
173	132	14	Доставка и полагане на обозначителна лента	м.	1000,00	0,59	590,00
174	133	15	Направа на изкоп, направа на кофраж и отливане на бетонна кабелна шахта по детайл с вътрешни размери 0.6/1,20м и дълбочина 1м	бр.	7,00	495,80	3 470,60
175	134	16	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	44,00	154,44	6 795,36
176	135	17	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Оборудван със светеща LED тръба	бр.	43,00	648,91	27 903,13
177	136	18	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-5 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Оборудван със светеща LED тръба	бр.	1,00	751,76	751,76
178	137	19	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг и SMD диод 50W със симетрично отражение	бр.	21,00	343,85	7 220,85
179	138	20	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг и SMD диод 50W със асиметрично отражение	бр.	22,00	349,90	7 697,80
180	139	21	Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с 1x25W	бр.	4,00	195,84	783,36
181	140	22	Доставка и монтаж в земя на LED прожектор с насочване на светл.поток 20W	бр.	3,00	213,84	641,52
182	141	23	Доставка и монтаж в земя на LED прожектор с насочване на светл.поток 30W	бр.	9,00	256,19	2 305,71
183	142	24	Доставка и монтаж на LED прожектор със стойка за набиване в земя 1x30W	бр.	4,00	245,30	981,20
184	143	25	Доставка и монтаж на PVC кутия Power Box IP56 с клеми за присъединяване на кабели за захранване на осветителни тела.	бр.	2,00	242,12	484,24
185	144	26	Направа на лампен излаз за захранване на LED осветители в земя IP66 под настилка	бр.	9,00	55,41	498,69
186	145	27	Доставка и монтаж на LED лента IP66 8W/m 370lm 220V 3/5/10m общо количество	м.	480,00	27,98	13 430,40
187	146	28	Доставка и монтаж на LED лента IP56 12V 7,2W/m на ролка по -5м	бр.	16,00	109,18	1 746,88
188	147	29	Доставка, монтаж и свързване на захранващ блок за LED лента 220/12V 100VA	бр.	8,00	70,81	566,48
189	148	30	Доставка и монтаж на PVC табла IP66 за монтаж на 2бр. Захранващи блокове. Монтаж на стойка повдигната от дъното.	бр.	4,00	57,90	231,60
190	149	31	Доставка и монтаж на кабел САВТ 4x16	м.	350,00	6,50	2 275,00
191	150	32	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5	м.	750,00	2,74	2 055,00
192	151	33	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2.5	м.	1350,00	3,27	4 414,50
193	152	34	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4	м.	70,00	5,01	350,70
194	153	35	ПВА 1x10	м.	10,00	3,57	35,70
195	154	36	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм	бр.	45,00	53,65	2 414,25
196	155	37	Доставка и полагане на заземителна шина 30/3мм	м.	90,00	8,85	796,50
197	156	38	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	45,00	12,65	569,25
198	157	39	Проверка на земно съпротивление	бр.	45,00	37,96	1 708,20
199	158	40	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	бр.	120,00	4,17	500,40
200	159	41	Присъединяване на консуматор с кабел до 2,5кв.мм	бр.	60,00	5,02	301,20
201	160	42	Направа на суха разделка на кабел от 2,5 до 4кв.мм	бр.	2,00	4,70	9,40
202	161	43	Направа на суха разделка на кабел 16кв.мм	бр.	6,00	6,76	40,56
203	162	44	Присъединяване на кабел с кабелна обувка 16кв.мм	бр.	6,00	4,16	24,96
204			Сума по т.В - Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА (без ДДС):				117 739,08
205							

206		Г.	Част: ЕЛЕКТРИЧЕСТА - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
207	163	1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 32U/ 19"	бр.	1,00	552,58	552,58
208	164	2	Доставка на вентилатор блок 4 FAN	бр.	1,00	202,99	202,99
209	165	3	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	22,67	22,67
210	166	4	Доставка на тава телескопична	бр.	2,00	44,88	89,76
211	167	5	Доставка на switch 8 SFP/оптични порта + 8 порта RG45	бр.	1,00	445,37	445,37
212	168	6	Доставка на switch 1 SFP/оптичен порт + 8 порта PoE	бр.	3,00	230,28	690,84
213	169	7	Доставка на switch 1 SFP/оптичен порт + 4 порта PoE	бр.	1,00	155,91	155,91
214	170	8	Доставка на рутер	бр.	1,00	116,05	116,05
215	171	9	Доставка и инсталация на SFP конектор	бр.	16,00	35,05	560,80
216	172	10	Доставка на оптичен пач	бр.	8,00	12,69	101,52
217	173	11	Доставка на пач корда	бр.	4,00	5,32	21,28
218	174	12	Доставка на медия конвертор	бр.	1,00	78,03	78,03
219	175	13	Доставка на монитор за видеонаблюдение 42"	бр.	2,00	839,67	1 679,34
220	176	14	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	2,00	1271,43	2 542,86
221	177	15	Доставка на твърд диск 6TB	бр.	4,00	440,37	1 761,48
222	178	16	Доставка на UPS 2000 VA	бр.	2,00	448,80	897,60
223	179	17	Доставка на UPS 1500 VA	бр.	2,00	344,74	689,48
224	180	18	Доставка и инсталация на NVR за 32 камери	бр.	1,00	1112,85	1 112,85
225	181	19	Доставка и монтаж на вандалоустойчива камера 4MP	бр.	23,00	379,87	8 737,01
226	182	20	Доставка и монтаж на стойка за стълб за камера	бр.	23,00	39,38	905,74
227	183	21	Доставка и монтаж на сплайс касета	бр.	8,00	21,89	175,12
228	184	22	Сплайсване на оптични влакна	бр.	26,00	7,17	186,42
229	185	23	Доставка и монтаж на RG 45 cat.6	бр.	54,00	3,26	176,04
230	186	24	Доставка на крепежи за RACK	бр.	36,00	1,45	52,20
231	187	25	Доставка и полагане оптичен кабел 8 FO HES армиран	м.	375,00	2,25	843,75
232	188	26	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	1545,00	1,40	2 163,00
233	189	27	Доставка и полагане на кабел CBT 3x2,5	м.	270,00	3,02	815,40
234	190	28	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	980,00	2,57	2 518,60
235			Сума по т.Г - Част: ЕЛЕКТРИЧЕСТА - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (без ДДС):				28 294,69
236							
237		Д.	Част: ЕЛЕКТРО - Подобект: водно огледало "Севдалина" и Подобект: сухи фонтани площадна зона				
238			Подобект: Ел. Инсталации технологично обзавеждане и осветление водно огледало "Севдалина"				
239	191	1	Доставка и монтаж на ел. табло Тводно огледало /по схема/	бр.	1,00	714,19	714,19
240	192	2	Доставка и монтаж на захранващ и управляващ блок за RGB	бр.	1,00	242,96	242,96
241	193	3	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1,00	148,10	148,10
242	194	4	Доставка и монтаж прожектор LED RGB 18W/12V, IP 68	бр.	2,00	454,42	908,84
243	195	5	Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 24W/12V, IP 68	бр.	2,00	791,53	1 583,06
244	196	6	Доставка и монтаж противовл. осв. тяло с решетка	бр.	1,00	32,52	32,52
245	197	7	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1,00	12,93	12,93
246	198	8	Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.	бр.	1,00	10,51	10,51
247	199	9	Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	2,00	4,29	8,58
248	200	10	Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито	бр.	1,00	49,62	49,62
249	201	11	Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито	бр.	1,00	48,61	48,61
250	202	12	Доставка NYU 3x1,5мм2	м	12,00	1,74	20,88
251	203	13	Доставка NYU 2x2,5мм2	м	17,00	1,99	33,83
252	204	14	Доставка NYU 3x2,5мм2	м	5,00	2,52	12,60
253	205	15	Доставка RV-K 4x2,5мм2	м	12,00	2,52	30,24
254	206	16	Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2	м	14,00	2,17	30,38
255	207	17	Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2	м	6,00	0,84	5,04
256	208	18	Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2	м	14,00	0,81	11,34
257	209	19	Изтегляне на проводник RV-K в тръба	м	2,00	1,01	2,02
258	210	20	Полагане на проводник RV-K	м	10,00	1,27	12,70
259	211	21	Доставка и полагане PVC ф15	м	12,00	3,80	45,60
260	212	22	Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп	м	5,00	6,18	30,90
261	213	23	Доставка и монтаж на заземители - 2бр. поцинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1.5м	омпл	1,00	84,95	84,95
262	214	24	Направа изкоп III кат. със зариване	м	14,00	15,35	214,90
263	215	25	Наладка на зазем. инсталация	м	1,00	59,04	59,04
264	216	26	Измерване спец. съпротивление на почва	бр.	1,00	50,61	50,61
265							
266			Подобект: Ел. Инсталации технологично обзавеждане и осветление сухи фонтани площадна зона				

267	217	1	Доставка и монтаж на ел. табло Тсухи фонтани /по схема/	бр.	1,00	947,72	947,72
268	218	2	Доставка и монтаж на ел. табло Тосв. Фонтани - комплексна доставка със захранващи и управляващи кабели по DMX	бр.	1,00	2484,07	2 484,07
269	219	3	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1,00	148,10	148,10
270	220	4	Доставка и монтаж осв. тяло "луна" LED -3W/12V, IP 68	бр.	13,00	15,61	202,93
271	221	5	Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 9W/12V, IP 68	бр.	3,00	404,62	1 213,86
272	222	6	Доставка и монтаж противовл. осв. тяло с решетка	бр.	2,00	32,52	65,04
273	223	7	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1,00	12,93	12,93
274	224	8	Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.	бр.	1,00	10,51	10,51
275	225	9	Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	3,00	4,29	12,87
276	226	10	Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито	бр.	2,00	49,62	99,24
277	227	11	Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито	бр.	1,00	48,61	48,61
278	228	12	Доставка NYU 2x1,5мм2	м	4,00	1,50	6,00
279	229	13	Доставка NYU 3x1,5мм2	м	11,00	1,74	19,14
280	230	14	Доставка NYU 2x2,5мм2	м	12,00	1,99	23,88
281	231	15	Доставка NYU 3x2,5мм2	м	30,00	2,52	75,60
282	232	16	Доставка NYU 2x4мм2	м	19,00	3,86	73,34
283	233	17	Доставка NYU 3x4мм2	м	2,00	3,99	7,98
284	234	18	Доставка RV-K 2x2,5мм2	м	34,00	1,43	48,62
285	235	19	Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2	м	18,00	2,17	39,06
286	236	20	Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2	м	34,00	0,84	28,56
287	237	21	Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2	м	26,00	0,81	21,06
288	238	22	Изтегляне на проводник RV-K в тръба	м	4,00	1,01	4,04
289	239	23	Полагане на проводник RV-K	м	30,00	1,27	38,10
290	240	24	Доставка и полагане PVC ф15	м	38,00	3,80	144,40
291	241	25	Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп	м	5,00	6,18	30,90
292	242	26	Полагане на поцинкована шина 40/4 скрито	м	4,00	6,60	26,40
293	243	27	Доставка и монтаж на заземители - 2бр. поцинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1.5м	омпл	1,00	84,95	84,95
294	244	28	Направа изкоп III кат. със зариване	м	24,00	15,35	368,40
295	245	29	Наладка на зазем. инсталация	м	1,00	59,04	59,04
296	246	30	Измерване спец. съпротивление на почва	бр.	1,00	50,61	50,61
297							
298			Сума по т.Д - Част: ЕЛЕКТРО - Подобект: водно огледало "Севдалина" и Подобект: сухи фонтани площадна зона (без ДДС):				10 800,91
299							
300			Е. Част: ВиК техн.				
301			Подобект: водно огледало "Севдалина"				
302			1. ФИЛТЪРНО ПОМЕЩЕНИЕ И ВИК ИНСТАЛАЦИЯ				
303			Доставка и монтаж на:				
304	247	1	Филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър, 4-пътен кран и манометър Q=8 куб.м/час, 600W	бр.	1,00	561,34	561,34
305	248	1	Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм	кг.	5,00	1,82	9,10
306	249	1	Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг.	10,00	1,69	16,90
307	250	1	помпа с предфилтър Q=7,0 куб.м/час	бр.	1,00	810,64	810,64
308	251	2	Тръби, колена, фитинги	к-т	2,00	149,81	299,62
309			2. ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ				
310			Доставка и монтаж на:				
311	252	2	Дюза вливна стенна	бр.	3,00	92,41	277,23
312	253	2	Скимер за бетон	бр.	2,00	162,18	324,36
313	254	2	Дънен сифон за басейни, облицовачни със стъклокерамика, отбял ABS. Дебит 10 м3/ч	бр.	1,00	95,52	95,52
314	255	2	Подов сифон ф100	бр.	1,00	56,80	56,80
315	256	3	дюза х4 MF109 0-90°, q=39.2 l/min	бр.	2,00	1350,77	2 701,54
316	257	3	Ниворегулатор. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил.	бр.	1,00	164,49	164,49
317	258	3	Магнетвентил. Използва се за автоматично допълване и прекъсване подаването на вода.	бр.	1,00	175,12	175,12
318	259	3	Тръбна разводка на автоматика за допълване	к-т	1,00	346,88	346,88
319	260	3	Водомер 4м3/ч	бр.	1,00	75,57	75,57
320	##	##	СК с изпр. ф1"	бр.	1,00	19,22	19,22
321	##	##	СК без изпр. ф1"	бр.	1,00	17,95	17,95
322	##	##	ВК ф1"	бр.	1,00	16,38	16,38
323	##	##	Мрежест филтър ф1"	бр.	1,00	17,47	17,47
324	##	##	Тръби PVC ф110	м	5,00	10,07	50,35
325							

326			Подобект: Сухи фонтани площадна зона				
327		1.	ФИЛТЪРНО ПОМЕЩЕНИЕ И ВИК ИНСТАЛАЦИЯ				
328			Доставка и монтаж на:				
329	266	1	Филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър, 4-пътен кран и манометър Q=4 куб.м/час, 600W	бр.	3,00	452,15	1 356,45
330	267	1	Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм	кг.	15,00	1,82	27,30
331	268	1	Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг.	30,00	1,69	50,70
332	269	1	Филтър Vesubio Astralpool 22m³/h D750 със страничен шестпътен вентил ф2"	бр.	1,00	1486,81	1 486,81
333	270	2	Кварцов пясък	кг.	245,00	1,78	436,10
334	271	2	ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=21,5 куб.м/час	бр.	1,00	910,55	910,55
335	272	2	ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=4 m³/h,	бр.	3,00	412,62	1 237,86
336	273	2	Тръби, колена, фитинги	к-т	7,00	149,81	1 048,67
337		2.	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ				
338			Доставка и монтаж на:				
339	274	2	Дюза вливна стенна	бр.	5,00	92,41	462,05
340	275	2	Скимер за бетон	бр.	3,00	162,18	486,54
341	276	2	Дюза воден чадър 250-1000мм	бр.	3,00	657,03	1 971,09
342	277	2	модул-помпа, дюза 12мм, осв.тяло	бр.	16,00	3684,15	58 946,40
343	278	3	стенна дюза за бетонни басейни	бр.	5,00	105,82	529,10
344	279	3	Дънен сифон за басейни, облицовачни със стъклокерамика, от бял ABS. Дебит 10 м³/ч	бр.	5,00	95,52	477,60
345	280	3	Подов сифон ф100	бр.	1,00	56,80	56,80
346	281	3	Линейни оттоци с решетка b=100mm,h=100mm	л.м.	45,00	276,75	12 453,75
347	282	3	Плоча от реолит	бр.	33,00	156,91	5 178,03
348	##	##	Поплавък. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил	бр.	1,00	55,55	55,55
349	##	##	Магнитвентил. Използва се за автоматично допълване и прекъсване подаването на вода.	бр.	1,00	135,38	135,38
350	##	##	Тръбна разводка на автоматика за допълване,	к-т	1,00	196,25	196,25
351	##	##	Водомер 4м³/ч	бр.	1,00	75,57	75,57
352	##	##	СК с изпр. ф1"	бр.	1,00	19,22	19,22
353	##	##	СК без изпр. ф1"	бр.	1,00	17,95	17,95
354	##	##	ВК ф1"	бр.	1,00	16,38	16,38
355	##	##	Мрежест филтър ф1"	бр.	1,00	17,47	17,47
356	##	##	Тръби PVC ф110	м	20,00	10,07	201,40
357							
358			Сума по т.Е - Част: ВиК техн. (без ДДС):				93 887,45
359							
360		Ж.	Част: ВиК работи				
361		I.	ВОДОПРОВОД				
362	292	1	Водопроводни тръби PE-HD Ø225/PN10/ SN17- доставка и монтаж	мл	29,00	80,18	2 325,22
363	293	2	Водопроводни тръби PE-HD Ø90/PN10/ SN17- доставка и монтаж	мл	10,00	13,21	132,10
364	294	3	Водопроводни тръби PE-HD Ø63/PN10/ SN17- доставка и монтаж	мл	29,00	9,56	277,24
365	295	4	Водопроводни тръби PE-HD Ø32/PN10/ SN17- доставка и монтаж	мл	20,00	4,10	82,00
366	296	5	Водопроводни тръби PE-HD Ø25/PN10/ SN17- доставка и монтаж	мл	12,00	3,56	42,72
367	297	6	Водовземна скоба Ø63/1"- доставка и монтаж	бр	1,00	33,48	33,48
368	298	7	Водовземна скоба Ø2"/ 3/4"- доставка и монтаж	бр	1,00	32,09	32,09
369	299	8	ТСК Ø3/4"- доставка и монтаж	бр	1,00	121,23	121,23
370	300	9	ТСК Ø1"- доставка и монтаж	бр	1,00	126,19	126,19
371	301	9	СК Ø80 с охр. Гарн - доставка и монтаж	бр	2,00	199,80	399,60
372	302	10	СК Ø3/4"- доставка и монтаж	бр	1,00	19,01	19,01
373	303	11	СК Ø3/4" с изпразнител- доставка и монтаж	бр	1,00	22,28	22,28
374	304	12	ВК Ø3/4" - доставка и монтаж	бр	1,00	18,89	18,89
375	305	13	Филтър Ø3/4" л- доставка и монтаж	бр	1,00	20,22	20,22
376	306	14	Водомер 3/4"-5м³/ч с електронно отчитане - доставка и монтаж	бр	1,00	92,95	92,95
377	307	15	ПХ 70/80мм DN80- доставка и монтаж	бр	2,00	636,50	1 273,00
378	308	16	Тройник Ø200/90/200мм- доставка и монтаж	бр	2,00	218,68	437,36
379	309	17	Коляно Ø225/60°- доставка и монтаж	бр	1,00	195,98	195,98
380	310	18	Коляно Ø225/30°- доставка и монтаж	бр	2,00	154,10	308,20
381	311	19	Коляно Ø63/30°- доставка и монтаж	бр	3,00	38,01	114,03
382	312	20	ПВ Ø225мм. - доставка и монтаж	бр	2,00	97,65	195,30
383	313	21	ПВ Ø200мм. - доставка и монтаж	бр	4,00	82,51	330,04
384	314	22	ПВ Ø90мм. - доставка и монтаж	бр	6,00	43,64	261,84
385	315	23	ПВ Ø63мм. - доставка и монтаж	бр	2,00	28,91	57,82
386	316	24	ФС Ø200мм. - доставка и монтаж	бр	6,00	140,39	842,34

387	317	25	СВ.ФЛ. Ø200мм. - доставка и монтаж	бр	4,00	104,85	✓	419,40
388	318	26	СВ.ФЛ. Ø80мм. - доставка и монтаж	бр	6,00	40,56	✓	243,36
389	319	27	СВ.ФЛ. Ø50мм. - доставка и монтаж	бр	3,00	31,07	✓	93,21
390	320	28	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	8,00	84,11	✓	672,88
391	321	29	Направа водомерна шахта по детайл	бр	1,00	688,36	✓	688,36
392	322	30	Направа изкоп за водопровод	м3	81,00	6,29	✓	509,49
393	323	31	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	24,00	41,00	✓	984,00
394	324	32	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	57,00	6,80	✓	387,60
395	325	33	Натоварване земни маси на транспорт	м3	24,00	3,70	✓	88,80
396	326	34	Превоз земни маси на депо	м3	24,00	4,91	✓	117,84
397	327	35	Разриване излишни земни маси	м3	24,00	2,63	✓	63,12
398	328	36	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	м2	267,00	7,44	✓	1 986,48
399	329	37	Изпробване водопровод	мл	100,00	1,71	✓	171,00
400								
401			II. КАНАЛИЗАЦИЯ					
402	330	1	Тръби PVC Ø160 - SN8- доставка и монтаж	мл	196,00	12,82	✓	2 512,72
403	331	2	Тръби PVC Ø200 - SN8- доставка и монтаж	мл	87,00	21,23	✓	1 847,01
404	332	3	Тръби PVC Ø315 - SN8- доставка и монтаж	мл	65,00	48,55	✓	3 155,75
405	333	4	Дъждоприемен отток (дъждоприемна шахта) в комплект с чугунена решетка и поцинкована кофа - доставка и монтаж	бр	40,00	399,94	✓	15 997,60
406	334	4	Бетонoви РШ Ø1000 с дълбочина до 3м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка и монтаж	бр	6,00	1276,49	✓	7 658,94
407	335	5	Направа изкоп за канализация	м3	696,00	5,20	✓	3 619,20
408	336	6	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	140,00	41,00	✓	5 740,00
409	337	7	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	556,00	6,80	✓	3 780,80
410	338	8	Натоварване земни маси на транспорт	м3	140,00	3,70	✓	518,00
411	339	9	Превоз земни маси на депо	м3	140,00	4,91	✓	687,40
412	340	10	Разриване излишни земни маси	м3	140,00	2,63	✓	368,20
413	341	11	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	м2	1392,00	7,44	✓	10 356,48
414	342	12	Изпробване канализация	мл	348,00	3,43	✓	1 193,64
415								
416			Сума по т. Ж- Част: ВиК работи (без ДДС):					71 622,41
417								
418			3. Част: Паркоустройство					
419	343	1	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	13,00	19,66	✓	255,58
420	344	2	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	17,00	87,36	✓	1 485,12
421	345	3	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	50,00	74,47	✓	3 723,50
422	346	4	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	89,00	8,62	✓	767,18
423	347	5	ЗАСАЖДАНЕ НА ПОЧВОПОКРИВНИ ХРАСТИ	бр	765,00	5,22	✓	3 993,30
424	348	6	ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ	бр	200,00	3,57	✓	714,00
425	349	7	ЗАСАЖДЕНЕ НА МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ	бр	80,00	2,64	✓	211,20
426	350	8	ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ СЕЗОННИ ЦВЕТЯ	М2	17,00	7,18	✓	122,06
427	351	9	ЗАЧИМЯВАНЕ	М2	530,00	4,76	✓	2 522,80
428			Други СМР					
429	352	1	Доставка и монтаж на чугунени скари за засаждане на дървета	бр.	10,00	165,31	✓	1 653,10
430	353	2	Доставка и направа на обратен насип в зелени площи със хумос	м ³	170,00	21,91	✓	3 724,70
431	354	3	Подравняване ръчно и изравняване с планировка	м ²	685,00	2,36	✓	1 616,60
432			Сума по т.3 - Част: Паркоустройство (без ДДС):					20 789,14
			Общо (без ДДС):					1 517 849,73
			ДДС 20%					303 569,95
			Сума (с ДДС):					1 821 419,68

Забележка: Остойностените количествени сметки, следва да се представят и на електронен носител във формат .xls или еквивалентен.



Обект: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград

Възложител: Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1	1	A.	Част: Конструкции				
2	2		Сума по т. А - Част: Конструкции (без ДДС):			Сума:	105 195,10
3	3						
4	4	Б.	Част : Архитектурна				
5	5		Сума по т.Б - Част: Архитектурна (без ДДС):			Сума:	1 069 520,95
6	6						
7	7	В.	Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
8	8		Сума по т.В - Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА (без ДДС):			Сума:	117 739,08
9	9						
10	10	Г.	Част: ЕЛЕКТРИЧЕСТА - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
11	11		Сума по т.Г - Част: ЕЛЕКТРИЧЕСТА - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (без ДДС):			Сума:	28 294,69
12	12						
13	13	Д.	Част: ЕЛЕКТРО - Подобект: водно огледало "Севдалина" и Подобект: сухи фонтани площадна зона				
14	14		Сума по т.Д - Част: ЕЛЕКТРО - Подобект: водно огледало "Севдалина" и Подобект: сухи фонтани площадна зона (без ДДС):			Сума:	10 800,91
15	15						
16	16	Е.	Част: ВиК техн.				
17	17		Сума по т.Е - Част: ВиК техн. (без ДДС):			Сума:	93 887,45
18	18						
19	19	Ж.	Част: ВиК работи				
20	20		Сума по т. Ж- Част: ВиК работи (без ДДС):			Сума:	71 622,41
21	21						
22	22	З.	Част: Паркоустройство				
23	23		Сума по т.З - Част: Паркоустройство (без ДДС):			Сума:	20 789,14
24	24						
25	25		Общо (без ДДС):				1 517 849,73
26	26		ДДС 20%				303 569,95
27	27		Сума (с ДДС):				1 821 419,68

Забележка: Остойностените количествени сметки, следва да се представят и на електронен носител във формат .xls или еквивалентен.



АНАЛИЗИ НА СМР

Изкоп в земни почви

1 - 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 0,5м3	МСМ	0,0075	300,00	1,00	2,25 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0025	240,00	1,00	0,60 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,85 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,85	1,14	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,85 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,14 лв.
печалба		10,00%			0,40 лв.
ВСИЧКО:					4,39 лв.

Изкоп в земни почви

- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и

2 дооформяне

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,86	8,69	
преки р-ди (вс.)					10,86 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,69 лв.
печалба		10,00%			1,96 лв.
ВСИЧКО:					21,51 лв.

3 Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба		10,00%			0,34 лв.
ВСИЧКО:					3,70 лв.

4 Превоз земни маси на депо до 10км.

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						2,75 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	1,80	0,18	
м-ция			40,00%	2,75	1,10	
труд			80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)						4,55 лв.
доп.р-ди (вс.)						1,28 лв.
печалба			10,00%			0,58 лв.
ВСИЧКО:						6,41 лв.

Натоварване от депо на съществуващи земни маси,
Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл.

5 Уплътняване на пластове

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0200	240,00	1,00	4,80 лв.
2	самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
3	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
общо механизация						8,15 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	8,15	3,26	
труд	80,00%	0,60	0,48	
преки р-ди (вс.)				8,75 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,74 лв.
печалба	10,00%			1,25 лв.
ВСИЧКО:				13,73 лв.

6 Доставка и полагане на подложен бетон С8/10

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетон С 8/10	м3	1,0150	85,00	1,00	86,28 лв.
2 ВОДА	м3	0,0300	1,20	1,00	0,04 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					86,31 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5700	4,26	1,00	6,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,75 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	86,31	8,63	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,75	6,20	
преки р-ди (вс.)				94,06 лв.
доп.р-ди (вс.)				14,83 лв.
печалба	10,00%			10,89 лв.
ВСИЧКО:				119,79 лв.

7 Направа на кофраж

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дъски кофражни	м3	0,0030	280,00	1,00	0,84 лв.
2 ГВОЗДЕИ	кг	0,1050	4,20	1,00	0,44 лв.
3 ПЛАНКИ	кг	0,3300	4,00	1,00	1,32 лв.
4 Кофражно масло	кг	0,1000	2,45	1,00	0,25 лв.
5 Греди кофражни	м3	0,0040	280,00	1,00	1,12 лв.
общо материали					3,97 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,0024	300,00	1,00	0,72 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,72 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6660	4,26	1,00	2,84 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8330	4,26	1,00	3,55 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,5830	4,26	1,00	2,48 лв.
общо труд					8,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,97	0,40	
м-ция		40,00%	0,72	0,29	
труд		80,00%	8,87	7,10	
преки р-ди (вс.)					13,56 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,78 лв.
печалба					2,13 лв.
ВСИЧКО:					23,47 лв.

8 Доставка и полагане на бетон C20/25

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 бетон C20/25	м3	1,0150	88,00	1,00	89,32 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					89,32 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Бетонпомпа	МСМ	0,0400	240,00	1,00	9,60 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					9,60 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	89,32	8,93	
м-ция		40,00%	9,60	3,84	
труд		80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					105,31 лв.
доп.р-ди (вс.)					17,88 лв.
печалба					12,32 лв.
ВСИЧКО:					135,51 лв.

9 Заготовка, доставка и монтаж на армировка

за 1,00 кг

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	------	-------	-------

Заготовка, доставка и монтаж на метална конструкция изработена от стомана S235 JR, заварена с електроди по EN, включително крепежни елементи, обработка и 10 поцинковане - (конструкция за анкерирание на пейки)

МАТЕРИАЛИ

МЕХАНИЗАЦИЯ

ТРУД

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	4,64	0,46	
м-ция	40,00%	0,72	0,29	
труд	80,00%	0,20	0,16	
преки р-ди (вс.)				5,56 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,91 лв.
печалба	10,00%			0,65 лв.
ВСИЧКО:				7,11 лв.

Изкоп в земни почви

11 - 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 0,5м3	МСМ	0,0075	300,00	1,00	2,25 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0025	240,00	1,00	0,60 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,85 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	2,85	1,14	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				2,85 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,14 лв.
печалба	10,00%			0,40 лв.
ВСИЧКО:				4,39 лв.

Изкоп в земни почви

- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и

12 дооформяне

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
---	-----	--------	------	------	----------

2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,86	8,69	
преки р-ди (вс.)					10,86 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,69 лв.
печалба					1,96 лв.
ВСИЧКО:					21,51 лв.

13 Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба					0,34 лв.
ВСИЧКО:					3,70 лв.

14 Превоз земни маси на депо до 10км.

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						2,75 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	1,80	0,18	
м-ция			40,00%	2,75	1,10	
труд			80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)						4,55 лв.
доп.р-ди (вс.)						1,28 лв.
печалба			10,00%			0,58 лв.
ВСИЧКО:						6,41 лв.

Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. 15 Уплътняване на пластове						
за 1,00 м3						
МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0200	240,00	1,00	4,80 лв.
2	самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
3	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
общо механизация						8,15 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,00	0,00	

м-ция	40,00%	8,15	3,26	
труд	80,00%	0,60	0,48	
преки р-ди (вс.)				8,75 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,74 лв.
печалба	10,00%			1,25 лв.
ВСИЧКО:				13,73 лв.

16 Направа на кофраж

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дъски кофражни	м3	0,0030	280,00	1,00	0,84 лв.
2 ГВОЗДЕИ	кг	0,1050	4,20	1,00	0,44 лв.
3 ПЛАНКИ	кг	0,3300	4,00	1,00	1,32 лв.
4 Кофражно масло	кг	0,1000	2,45	1,00	0,25 лв.
5 Греди кофражни	м3	0,0040	280,00	1,00	1,12 лв.
общо материали					3,97 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,0024	300,00	1,00	0,72 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,72 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6660	4,26	1,00	2,84 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8330	4,26	1,00	3,55 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,5830	4,26	1,00	2,48 лв.
общо труд					8,87 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	3,97	0,40	
м-ция	40,00%	0,72	0,29	
труд	80,00%	8,87	7,10	
преки р-ди (вс.)				13,56 лв.
доп.р-ди (вс.)				7,78 лв.
печалба	10,00%			2,13 лв.
ВСИЧКО:				23,47 лв.

17 Доставка и полагане на подложен бетон C8/10

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетон C 8/10	м3	1,0150	85,00	1,00	86,28 лв.
2 ВОДА	м3	0,0300	1,20	1,00	0,04 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					86,31 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5700	4,26	1,00	6,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,75 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	86,31	8,63	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,75	6,20	
преки р-ди (вс.)				94,06 лв.
доп.р-ди (вс.)				14,83 лв.
печалба	10,00%			10,89 лв.

ВСИЧКО: 119,79 лв.

18 Доставка и полагане на бетон C20/25

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 бетон C20/25	м3	1,0150	88,00	1,00	89,32 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					89,32 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Бетонпомпа	мсм	0,0400	240,00	1,00	9,60 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					9,60 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	89,32	8,93	
м-ция	40,00%	9,60	3,84	
труд	80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)				105,31 лв.
доп.р-ди (вс.)				17,88 лв.
печалба	10,00%			12,32 лв.

ВСИЧКО: 135,51 лв.

19 Заготовка, доставка и монтаж на армировка

за 1,00 кг

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14- 20 MM A3	кг	0,8000	1,00	1,00	0,80 лв.

2	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6- 12 MM A1	кг	0,2250	1,00	1,00	0,23 лв.
3	тел арматурна	кг	0,0030	2,00	1,00	0,01 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,03 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,0001	300,00	1,00	0,03 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,03 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0100	4,26	1,00	0,04 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0280	4,26	1,00	0,12 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0090	4,26	1,00	0,04 лв.
общо труд						0,20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	1,03	0,10	
м-ция			40,00%	0,03	0,01	
труд			80,00%	0,20	0,16	
преки р-ди (вс.)						1,26 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,28 лв.
печалба			10,00%			0,15 лв.
ВСИЧКО:						1,69 лв.

Изкоп в земни почви

20 - 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 0,5м3	мсм	0,0075	300,00	1,00	2,25 лв.
2	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0025	240,00	1,00	0,60 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						2,85 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,00	0,00	
м-ция			40,00%	2,85	1,14	
труд			80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)						2,85 лв.
доп.р-ди (вс.)						1,14 лв.

печалба

10,00%

0,40 лв.

ВСИЧКО:

4,39 лв.

Изкоп в земни почви

- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и

21 дооформяне

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,86 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	10,86	8,69		
преки р-ди (вс.)					10,86 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,69 лв.
печалба	10,00%				1,96 лв.

ВСИЧКО:

21,51 лв.

22 Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба		10,00%			0,34 лв.
ВСИЧКО:					3,70 лв.

23 Превоз земни маси на депо до 10км.					
за 1,00 м3					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,75 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,80	0,18	
м-ция		40,00%	2,75	1,10	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					4,55 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,28 лв.
печалба		10,00%			0,58 лв.
ВСИЧКО:					6,41 лв.

Натоварване от депо на съществуващи земни маси, Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл. 24 Уплътняване на пластове					
за 1,00 м3					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0200	240,00	1,00	4,80 лв.
2 самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
3 МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
общо механизация					8,15 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	8,15	3,26	
труд		80,00%	0,60	0,48	
преки р-ди (вс.)					8,75 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,74 лв.
печалба		10,00%			1,25 лв.
ВСИЧКО:					13,73 лв.

25 Направа на кофраж

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дъски кофражни	м3	0,0030	280,00	1,00	0,84 лв.
2 ГВОЗДЕИ	кг	0,1050	4,20	1,00	0,44 лв.
3 ПЛАНКИ	кг	0,3300	4,00	1,00	1,32 лв.
4 Кофражно масло	кг	0,1000	2,45	1,00	0,25 лв.
5 Греди кофражни	м3	0,0040	280,00	1,00	1,12 лв.
общо материали					3,97 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,0024	300,00	1,00	0,72 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,72 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6660	4,26	1,00	2,84 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8330	4,26	1,00	3,55 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,5830	4,26	1,00	2,48 лв.
общо труд					8,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,97	0,40	
м-ция		40,00%	0,72	0,29	
труд		80,00%	8,87	7,10	
преки р-ди (вс.)					13,56 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,78 лв.
печалба		10,00%			2,13 лв.

26 Доставка и полагане на подложен бетон C8/10

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетон C 8/10	м3	1,0150	85,00	1,00	86,28 лв.
2 ВОДА	м3	0,0300	1,20	1,00	0,04 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					86,31 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5700	4,26	1,00	6,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	86,31	8,63	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,75	6,20	
преки р-ди (вс.)					94,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					14,83 лв.
печалба		10,00%			10,89 лв.
ВСИЧКО:					119,79 лв.

27 Доставка и полагане на бетон C20/25

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 бетон C20/25	м3	1,0150	88,00	1,00	89,32 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					89,32 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Бетонпомпа	МСМ	0,0400	240,00	1,00	9,60 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					9,60 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	89,32	8,93	
м-ция		40,00%	9,60	3,84	
труд		80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					105,31 лв.
доп.р-ди (вс.)					17,88 лв.
печалба		10,00%			12,32 лв.
ВСИЧКО:					135,51 лв.

28 Заготовка, доставка и монтаж на армировка

за 1,00 кг

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14- 20 MM A3	кг	0,8000	1,00	1,00	0,80 лв.
2 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6- 12 MM A1	кг	0,2250	1,00	1,00	0,23 лв.
3 тел арматурна	кг	0,0030	2,00	1,00	0,01 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,03 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,0001	300,00	1,00	0,03 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,03 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0100	4,26	1,00	0,04 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0280	4,26	1,00	0,12 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0090	4,26	1,00	0,04 лв.
общо труд					0,20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1,03	0,10	
м-ция		40,00%	0,03	0,01	
труд		80,00%	0,20	0,16	
преки р-ди (вс.)					1,26 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,28 лв.
печалба		10,00%			0,15 лв.
ВСИЧКО:					1,69 лв.

Изкоп в земни почви

29 - 80% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 0,5м3	мсм	0,0075	300,00	1,00	2,25 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0025	240,00	1,00	0,60 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,85 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	2,85	1,14		
труд	80,00%	0,00	0,00		
преки р-ди (вс.)					2,85 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,14 лв.
печалба	10,00%				0,40 лв.
ВСИЧКО:					4,39 лв.

Изкоп в земни почви

- 20% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и

30 дооформяне

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,86 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	10,86	8,69		
преки р-ди (вс.)					10,86 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,69 лв.
печалба	10,00%				1,96 лв.
ВСИЧКО:					21,51 лв.

31 Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба		10,00%			0,34 лв.
ВСИЧКО:					3,70 лв.

32 Превоз земни маси на депо

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	мсм	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,75 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,80	0,18	
м-ция	40,00%	2,75	1,10	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				4,55 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,28 лв.
печалба	10,00%			0,58 лв.
ВСИЧКО:				6,41 лв.

Натоварване от депо на съществуващи земни маси,
Превоз със самосвал и направа на обратен насип, вкл.

33 Уплътняване на пластове

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0200	240,00	1,00	4,80 лв.
2 самосвал	МСМ	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.
3 МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
общо механизация					8,15 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	8,15	3,26		
труд	80,00%	0,60	0,48		
преки р-ди (вс.)					8,75 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,74 лв.
печалба	10,00%				1,25 лв.
ВСИЧКО:					13,73 лв.

34 Направа на кофраж

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дъски кофражни	м3	0,0030	280,00	1,00	0,84 лв.
2 ГВОЗДЕИ	кг	0,1050	4,20	1,00	0,44 лв.
3 ПЛАНКИ	кг	0,3300	4,00	1,00	1,32 лв.
4 Кофражно масло	кг	0,1000	2,45	1,00	0,25 лв.
5 Греди кофражни	м3	0,0040	280,00	1,00	1,12 лв.
общо материали					3,97 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,0024	300,00	1,00	0,72 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,72 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6660	4,26	1,00	2,84 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8330	4,26	1,00	3,55 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,5830	4,26	1,00	2,48 лв.
общо труд						8,87 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	3,97	0,40		
м-ция	40,00%	0,72	0,29		
труд	80,00%	8,87	7,10		
преки р-ди (вс.)					13,56 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,78 лв.
печалба	10,00%				2,13 лв.
ВСИЧКО:					23,47 лв.

35 Доставка и полагане на подложен бетон C8/10

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетон C 8/10	м3	1,0150	85,00	1,00	86,28 лв.
2 ВОДА	м3	0,0300	1,20	1,00	0,04 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					86,31 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5700	4,26	1,00	6,69 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						7,75 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	86,31	8,63		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	7,75	6,20		
преки р-ди (вс.)					94,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					14,83 лв.
печалба	10,00%				10,89 лв.
ВСИЧКО:					119,79 лв.

36 Доставка и полагане на бетон C20/25

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 бетон C20/25	м3	1,0150	88,00	1,00	89,32 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					89,32 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Бетонпомпа	мсм	0,0400	240,00	1,00	9,60 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					9,60 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	89,32	8,93	
м-ция	40,00%	9,60	3,84	
труд	80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)				105,31 лв.
доп.р-ди (вс.)				17,88 лв.
печалба	10,00%			12,32 лв.
ВСИЧКО:				135,51 лв.

37 Заготовка, доставка и монтаж на армировка

за 1,00 кг

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14- 20 MM A3	кг	0,8000	1,00	1,00	0,80 лв.
2 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6- 12 MM A1	кг	0,2250	1,00	1,00	0,23 лв.
3 тел арматурна	кг	0,0030	2,00	1,00	0,01 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,03 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,0001	300,00	1,00	0,03 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,03 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0100	4,26	1,00	0,04 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0280	4,26	1,00	0,12 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0090	4,26	1,00	0,04 лв.
общо труд					0,20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,03	0,10	
------	--------	------	------	--

м-ция	40,00%	0,03	0,01	
труд	80,00%	0,20	0,16	
преки р-ди (вс.)				1,26 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,28 лв.
печалба	10,00%			0,15 лв.
ВСИЧКО:				1,69 лв.

**Демонтаж стари тротоарни настилки със сортиране на
38 здравите бетонови плочки**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2170	4,26	1,00	0,92 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,92 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	0,92	0,74		
преки р-ди (вс.)					0,92 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,74 лв.
печалба	10,00%				0,17 лв.
ВСИЧКО:					1,83 лв.

**Натоварване и превоз до 10км. на годни плочки до
39 склад на Възложителя - 50%**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 самосвал	МСМ	0,0013	220,00	1,00	0,28 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,28 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,92 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,28	0,11	
труд		80,00%	1,92	1,53	
преки р-ди (вс.)					2,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,64 лв.
печалба		10,00%			0,38 лв.
ВСИЧКО:					4,22 лв.

**Натоварване и превоз до 10км. на негодни плочки до
40 депо за строителни отпадъци - 50%**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	0,0400	3,00	1,00	0,12 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,12 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 самосвал	МСМ	0,0013	220,00	1,00	0,28 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0010	240,00	1,00	0,24 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,52 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,1800	4,26	1,00	0,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,77 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,12	0,01	
м-ция		40,00%	0,52	0,21	
труд		80,00%	0,77	0,61	
преки р-ди (вс.)					1,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,83 лв.
печалба		10,00%			0,22 лв.
ВСИЧКО:					2,46 лв.

**Механизирано изкопаване улична настилка от павеа с
41 натоварване на транспорт**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0035	240,00	1,00	0,84 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,84 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,84	0,34	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					0,84 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,34 лв.
печалба		10,00%			0,12 лв.
ВСИЧКО:					1,29 лв.

**Превоз на депо до 10км. за повторна употреба,
42 посочено от общината**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0175	220,00	1,00	3,85 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					3,85 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд				0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	3,85	1,54	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				3,85 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,54 лв.
печалба	10,00%			0,54 лв.
ВСИЧКО:				5,93 лв.

43 Превоз на депо до 10км. на строителни отпадъци					
за 1,00 м3					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0165	220,00	1,00	3,63 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					3,63 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	3,00	0,30		
м-ция	40,00%	3,63	1,45		
труд	80,00%	0,00	0,00		
преки р-ди (вс.)					6,63 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,75 лв.
печалба	10,00%				0,84 лв.
ВСИЧКО:					9,22 лв.

Демонтаж стари съществуващи улични бордюри със 44 сортиране на здравите					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3720	4,26	1,00	1,58 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,01 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,01	1,61	
преки р-ди (вс.)					2,01 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,61 лв.
печалба					0,36 лв.
ВСИЧКО:					3,98 лв.

Натоварване и превоз до 10км. на годни бордюри до 45 склад на Възложителя - 50%					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0015	220,00	1,00	0,33 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,33 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0800	4,26	1,00	0,34 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,19 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,33	0,13	
труд		80,00%	1,19	0,95	
преки р-ди (вс.)					1,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,09 лв.
печалба					0,26 лв.
ВСИЧКО:					2,87 лв.

**Натоварване и превоз до 10км. на негодни бордюри
46 до депо за строителни отпадъци - 50%**

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	0,0630	3,00	1,00	0,19 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,19 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 самосвал	МСМ	0,0015	220,00	1,00	0,33 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0015	240,00	1,00	0,36 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,69 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,85 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,19	0,02	
м-ция		40,00%	0,69	0,28	
труд		80,00%	0,85	0,68	
преки р-ди (вс.)					1,73 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,98 лв.
печалба		10,00%			0,27 лв.
ВСИЧКО:					2,98 лв.

**Механизиран демонтаж стари съществуващи
47 градински бордюри със сортиране на здравите**

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0019	240,00	1,00	0,46 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,46 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1850	4,26	1,00	0,79 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,46	0,18	
труд		80,00%	0,79	0,63	
преки р-ди (вс.)					1,24 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,81 лв.
печалба		10,00%			0,21 лв.
ВСИЧКО:					2,26 лв.

Натоварване и превоз до 10км на годни бордюри до 48 склад на Възложителя - 30%					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0013	220,00	1,00	0,29 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,29 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0600	4,26	1,00	0,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,89 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,29	0,11	
труд		80,00%	0,89	0,72	
преки р-ди (вс.)					1,18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,83 лв.
печалба		10,00%			0,20 лв.
ВСИЧКО:					2,21 лв.

Натоварване и превоз до 10км. на негодни бордюри 49 до депо за строителни отпадъци - 70%, вкл.такса депо					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	0,1600	3,00	1,00	0,48 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.	
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.	
общо материали					0,48 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	самосвал	МСМ	0,0013	220,00	1,00	0,29 лв.
2	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0013	240,00	1,00	0,31 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,60 лв.	
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,64 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	0,48	0,05		
м-ция		40,00%	0,60	0,24		
труд		80,00%	0,64	0,51		
преки р-ди (вс.)					1,72 лв.	
доп.р-ди (вс.)					0,80 лв.	
печалба		10,00%			0,25 лв.	
ВСИЧКО:					2,77 лв.	

Механизирано разбиване на същ. Бетон - (бетонова основа под бордюри, същ. Бетон, бетонови бордове 50 около постамент)

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	Компресор	МСМ	0,2200	105,00	1,00	23,10 лв.
2	Къртач	МСМ	0,6600	25,00	1,00	16,50 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						39,60 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,5700	4,26	1,00	2,43 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,1700	4,26	1,00	0,72 лв.
общо труд						13,80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	0,00	0,00		
м-ция		40,00%	39,60	15,84		
труд		80,00%	13,80	11,04		
преки р-ди (вс.)						53,40 лв.
доп.р-ди (вс.)						26,88 лв.

печалба

10,00%

8,03 лв.

ВСИЧКО:

88,31 лв.

**Натоварване и превоз до 10км. на строителни
51 отпадъци на депо**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 ТОВАРАЧНА МАШИНА	МСМ	0,0100	320,00	1,00	3,20 лв.
2 самосвал	МСМ	0,0145	220,00	1,00	3,19 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					6,39 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,00	0,30	
м-ция		40,00%	6,39	2,56	
труд		80,00%	1,28	1,02	
преки р-ди (вс.)					10,67 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,88 лв.
печалба		10,00%			1,45 лв.
ВСИЧКО:					16,00 лв.

**Механизирано разбиване на същ. Бетон - (бетониви
бордове около постамент, същ.бетони при
52 амфитеатър)**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Компресор	МСМ	0,2200	105,00	1,00	23,10 лв.
2 Къртач	МСМ	0,6600	25,00	1,00	16,50 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,60 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,6000	4,26	1,00	11,08 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,5700	4,26	1,00	2,43 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,1700	4,26	1,00	0,72 лв.
общо труд					14,23 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	39,60	15,84	
труд	80,00%	14,23	11,38	
преки р-ди (вс.)				53,83 лв.
доп.р-ди (вс.)				27,22 лв.
печалба	10,00%			8,11 лв.
ВСИЧКО:				89,16 лв.

**Натоварване и превоз до 10км. на строителни
53 отпадъци на депо**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 такса депо отпадъци	м3	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 ТОВАРАЧНА МАШИНА	мсм	0,0100	320,00	1,00	3,20 лв.
2 самосвал	мсм	0,0145	220,00	1,00	3,19 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					6,39 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	3,00	0,30	
м-ция	40,00%	6,39	2,56	
труд	80,00%	1,28	1,02	
преки р-ди (вс.)				10,67 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,88 лв.
печалба	10,00%			1,45 лв.
ВСИЧКО:				16,00 лв.

**Изкоп земни маси на транспорт - (за грубо
54 подравняване на площадката)**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

м-ка р.н. цена коеф. ст-ст

1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 1м3	МСМ	0,0050	450,00	1,00 2,25 лв.
2	БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0015	240,00	1,00 0,36 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00 0,00 лв.
общо механизация					2,61 лв.
ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00 0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00 0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00 0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,61	1,04	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,61 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,04 лв.
печалба		10,00%			0,37 лв.
ВСИЧКО:					4,02 лв.

55 Превоз на депо до 10км.

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	самосвал	МСМ	0,0129	220,00	1,00	2,84 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						2,84 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	1,80	0,18		
м-ция		40,00%	2,84	1,14		

труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				4,64 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,32 лв.
печалба	10,00%			0,60 лв.
ВСИЧКО:				6,55 лв.

Изкоп - (за достигане на проектна кота)

56 - 95% от изкопа, Механизиран изкоп на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 1м3	МСМ	0,0048	450,00	1,00	2,16 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0015	240,00	1,00	0,36 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,52 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,52	1,01	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,01 лв.
печалба		10,00%			0,35 лв.
ВСИЧКО:					3,88 лв.

Изкоп - (за достигане на проектна кота)

- 5% от изкопа, Ръчен изкоп за подравняване и

57 дооформяне

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,9500	4,26	1,00	12,57 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,57 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	12,57	10,05	
преки р-ди (вс.)				12,57 лв.
доп.р-ди (вс.)				10,05 лв.
печалба	10,00%			2,26 лв.

ВСИЧКО: 24,88 лв.

58 Натоварване на ръчно изкопани маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	2,40	0,96	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,96 лв.
печалба	10,00%			0,34 лв.

ВСИЧКО: 3,70 лв.

59 Превоз на депо до 10км.

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 такса депо земни маси	м3	1,0000	1,80	1,00	1,80 лв.

2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0129	220,00	1,00	2,84 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,84 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,80	0,18	
м-ция		40,00%	2,84	1,14	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					4,64 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,32 лв.
печалба		10,00%			0,60 лв.
ВСИЧКО:					6,55 лв.

60 Механизирано уплътняване на основа

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,0013	400,00	1,00	0,52 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,52 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,52	0,21	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					0,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,21 лв.

печалба

10,00%

0,07 лв.

ВСИЧКО:

0,80 лв.

Доставка и направа на основа от трошен камък, вкл.

61 Уплътняване на пластове

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16	13,50	1,00	15,66 лв.
2 ВОДА	м3	0,2	1,20	1,00	0,24 лв.
3 ЧАКЪЛ	м3	0,25	13,50	1,00	3,38 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					19,28 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0,002	350,00	1,00	0,70 лв.
2 ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,012	400,00	1,00	4,80 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					5,50 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,19	4,26	1,00	0,81 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,43	4,26	1,00	1,83 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,64 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	19,28	1,93	
м-ция	40,00%	5,50	2,20	
труд	80,00%	2,64	2,11	
преки р-ди (вс.)				27,42 лв.
доп.р-ди (вс.)				6,24 лв.
печалба	10,00%			3,37 лв.
ВСИЧКО:				37,02 лв.

Натоварване от депо на съществуващи земни маси

(трошен камък), Превоз със самосвал и направа на

62 обратен насип, вкл. Уплътняване на пластове

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,0120	400,00	1,00	4,80 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0090	240,00	1,00	2,16 лв.
3 самосвал	МСМ	0,0125	220,00	1,00	2,75 лв.

общо механизация

9,71 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1800	4,26	1,00	0,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,77 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	9,71	3,88	
труд	80,00%	0,77	0,61	
преки р-ди (вс.)				10,48 лв.
доп.р-ди (вс.)				4,50 лв.
печалба	10,00%			1,50 лв.
ВСИЧКО:				16,47 лв.

Доставка и направа на армирана бетонова настилка с деб. 10см. От бетон В25 със заарени мрежи N6/15см, двойна скара - за усилване основата на зона за пешеходци за специализиран транспорт

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетон В25	м3	0,1100	90,00	1,00	9,90 лв.
2 мрежа арматурна N6/15см	кг	7,9000	1,20	1,00	9,48 лв.
3 фиксатори	бр	4,0000	0,05	1,00	0,20 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					19,58 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,49 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	19,58	1,96	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,49	1,19	
преки р-ди (вс.)				21,07 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,15 лв.
печалба	10,00%			2,42 лв.
ВСИЧКО:				26,64 лв.

64 Доставка и полагане дренащ пясъчен слой 5 см.

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 пясък	м3	1,0500	18,00	1,00	18,90 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					18,90 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	18,90	1,89		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	6,39	5,11		
преки р-ди (вс.)					25,29 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,00 лв.
печалба	10,00%				3,23 лв.
ВСИЧКО:					35,52 лв.

Доставка и полагане основа за плочи от
циментропясчен разтвор 5 см. (при бетонова
65 настилка)

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	1,0500	95,00	1,00	99,75 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					99,75 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1000	4,26	1,00	4,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,82 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	99,75	9,98	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	6,82	5,45	
преки р-ди (вс.)				106,57 лв.
доп.р-ди (вс.)				15,43 лв.
печалба	10,00%			12,20 лв.
ВСИЧКО:				134,19 лв.

Доставка и направа на настилка от тротоарни плочи
40/40/8, цвят охра и светлосиво - (редене по
спецификация)

66 - в т.ч. цвят охра

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 40/40/8, цвят охра	м2	1,0200	21,20	1,00	21,62 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4 пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					22,85 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	22,85	2,29	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,80	6,24	
преки р-ди (вс.)				30,65 лв.
доп.р-ди (вс.)				8,52 лв.
печалба	10,00%			3,92 лв.
ВСИЧКО:				43,08 лв.

67 - в т.ч. цвят светло сиво

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 40/40/8, цвят светло сиво	м2	1,0200	22,00	1,00	22,44 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4 пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					23,67 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	23,67	2,37		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	7,80	6,24		
преки р-ди (вс.)					31,46 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,60 лв.
печалба	10,00%				4,01 лв.
ВСИЧКО:					44,07 лв.

Доставка и направа на настилка от тротоарни плочи 40/40/8, цвят антрацит и светло сиво - (редене по спецификация)

68 - в т.ч. цвят антрацит

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 40/40/8, цвят антрацит	м2	1,0200	24,00	1,00	24,48 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4 пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					25,71 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	25,71	2,57		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	7,80	6,24		
преки р-ди (вс.)					33,50 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,81 лв.
печалба	10,00%				4,23 лв.
ВСИЧКО:					46,54 лв.

Доставка и направа на настилка от тротоарни плочи 40/40/8, цвят антрацит и светло сиво - (редене по спецификация)

69 - в т.ч. цвят светло сиво

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 40/40/8, цвят светло сиво	м2	1,0200	22,00	1,00	22,44 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4 пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					23,67 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	23,67	2,37		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	7,80	6,24		
преки р-ди (вс.)					31,46 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,60 лв.
печалба	10,00%				4,01 лв.
ВСИЧКО:					44,07 лв.

Доставка и направа на настилка тротоарни плочи 10/10/8, цвят охра и антрацит - (редене по спецификация)

70 - в т.ч. цвят антрацит.

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 10/10/8, цвят антрацит	м2	1,0200	26,00	1,00	26,52 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,8000	0,20	1,00	0,36 лв.
4 пясък	м3	0,0040	18,00	1,00	0,07 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					27,90 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,2000	4,26	1,00	9,37 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					9,37 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	27,90	2,79	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	9,37	7,50	
преки р-ди (вс.)				37,27 лв.
доп.р-ди (вс.)				10,29 лв.
печалба	10,00%			4,76 лв.

ВСИЧКО: 52,32 лв.

Доставка и направа на настилка тротоарни плочи
10/10/8, цвят охра и антрацит - (редене по
спецификация)

71 - в т.ч. цвят охра.

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 10/10/8, цвят охра	м2	1,0200	27,50	1,00	28,05 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,8000	0,20	1,00	0,36 лв.
4 пясък	м3	0,0040	18,00	1,00	0,07 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					29,43 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,2000	4,26	1,00	9,37 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					9,37 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	29,43	2,94	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	9,37	7,50	
преки р-ди (вс.)				38,80 лв.
доп.р-ди (вс.)				10,44 лв.
печалба	10,00%			4,92 лв.

ВСИЧКО: 54,17 лв.

Доставка и направа на настилка тротоарни плочи
72 10/10/8, цвят охра - (редене по спецификация)

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	тротоарни плочи 10/10/8, цвят охра	м2	1,0200	27,50	1,00	28,05 лв.
2	разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3	цемент	кг	1,8000	0,20	1,00	0,36 лв.
4	пясък	м3	0,0040	18,00	1,00	0,07 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						29,43 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,1000	4,26	1,00	8,95 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						8,95 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	29,43	2,94	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	8,95	7,16	
преки р-ди (вс.)						38,38 лв.
доп.р-ди (вс.)						10,10 лв.
печалба			10,00%			4,85 лв.
ВСИЧКО:						53,33 лв.

**Доставка и направа на настилка тротоарни плочи
60/40/8, цвят светло сиво - (редене по дължината на
73 щрихованите линии)**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	тротоарни плочи 60/40/8, цвят светло сиво	м2	1,0200	21,35	1,00	21,78 лв.
2	разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3	цемент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4	пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						23,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8000	4,26	1,00	7,67 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						7,67 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						

м-ли	10,00%	23,00	2,30	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,67	6,13	
преки р-ди (вс.)				30,67 лв.
доп.р-ди (вс.)				8,43 лв.
печалба	10,00%			3,91 лв.
ВСИЧКО:				43,02 лв.

**Доставка и направа на настилка тротоарни плочи
30/20/6, цвят св.сиво и антрацит - (редене по
74 спецификация)**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 тротоарни плочи 30/20/6, цвят св.сиво и антрацит	м2	1,0200	22,00	1,00	22,44 лв.
2 разтвор циментов 1:2	м3	0,0100	95,00	1,00	0,95 лв.
3 цимент	кг	1,2000	0,20	1,00	0,24 лв.
4 пясък	м3	0,0020	18,00	1,00	0,04 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					23,67 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8500	4,26	1,00	7,88 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	23,67	2,37	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,88	6,30	
преки р-ди (вс.)					31,55 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,67 лв.
печалба		10,00%			4,02 лв.
ВСИЧКО:					44,24 лв.

**Настилка на улици и тротоари с каменни павеа от
демонтирана стара настилка, вкл. Сортиране,
натоварване и превоз до обекта от склад на
75 Възложителя**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 пясък	м3	0,1300	18,00	1,00	2,34 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

2,34 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0012	240,00	1,00	0,29 лв.
2 самосвал	МСМ	0,0020	220,00	1,00	0,44 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,73 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,1640	4,26	1,00	0,70 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	1,9000	4,26	1,00	8,09 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,2780	4,26	1,00	1,18 лв.
общо труд					9,98 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,34	0,23		
м-ция	40,00%	0,73	0,29		
труд	80,00%	9,98	7,98		
преки р-ди (вс.)					13,04 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,51 лв.
печалба	10,00%				2,16 лв.
ВСИЧКО:					23,71 лв.

Доставка и полагане на скрит бордюр от декоративен
бордюр 50/5/20см. - сиво, вкл. Бетонова основа под

76 бордюр

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 декоративен бордюр 50/5/20см. - сиво	м	1,0200	4,40	1,00	4,49 лв.
2 Бетон С 8/10	м3	0,0250	85,00	1,00	2,13 лв.
3 разтвор циментов 1:2	м3	0,0050	95,00	1,00	0,48 лв.
4 Дъски кофражни	м3	0,0007	280,00	1,00	0,20 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					7,28 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,9000	4,26	1,00	3,83 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,83 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	7,28	0,73		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	3,83	3,07		
преки р-ди (вс.)					11,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,80 лв.
печалба	10,00%				1,49 лв.
ВСИЧКО:					16,40 лв.

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри
77 15/25, вкл. Бетонова основа под бордюр

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 бетонови бордюри 15/25	м	1,0200	10,60	1,00	10,81 лв.
2 Бетон С 8/10	м3	0,0300	85,00	1,00	2,55 лв.
3 разтвор циментов 1:2	м3	0,0050	95,00	1,00	0,48 лв.
4 Дъски кофражни	м3	0,0007	280,00	1,00	0,20 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					14,03 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					5,96 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	14,03	1,40	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	5,96	4,77	
преки р-ди (вс.)					20,00 лв.
доп.р-ди (вс.)					6,17 лв.
печалба		10,00%			2,62 лв.
ВСИЧКО:					28,79 лв.

Дилатационни фуги в тротоарна настилка, обработени
78 с мастик

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 мастик	м	1,0000	2,50	1,00	2,50 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1800	4,26	1,00	0,77 лв.

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,77 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,50	0,25	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,77	0,61	
преки р-ди (вс.)					3,27 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,86 лв.
печалба		10,00%			0,41 лв.
ВСИЧКО:					4,54 лв.

Декоративен метален профил между тротоарни 79 настилки					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Декоративен метален профил между тротоарни настилки м		1,0500	17,50	1,00	18,38 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					18,38 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	18,38	1,84	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,98	2,39	
преки р-ди (вс.)					21,36 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,22 лв.
печалба		10,00%			2,56 лв.
ВСИЧКО:					28,14 лв.

Доставка и направа на изравнителна замазка 2,5 см. 80 По стени и дъно					
за 1,00 м2					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,85 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,2350	4,26	1,00	1,00 лв.
общо труд					4,84 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,85	0,29	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,84	3,87	
преки р-ди (вс.)					7,69 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,15 лв.
печалба		10,00%			1,18 лв.
ВСИЧКО:					13,02 лв.

**Доставка и направа на хдроизолация стени и дъно,
81 вкл.обработка на ъгли**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Хидроизолация	кг	5,5000	1,80	1,00	9,90 лв.
2 Грунд за хидроизолация	кг	0,1500	6,50	1,00	0,98 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					10,88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
общо труд					7,46 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	10,88	1,09	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,46	5,96	
преки р-ди (вс.)					18,33 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,05 лв.
печалба		10,00%			2,54 лв.

Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по 82 стени и дъно (водно огледало)

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	1,0800	40,00	1,00	43,20 лв.
2 Лепило за камък	кг	8,2000	0,65	1,00	5,33 лв.
3 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

48,65 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,6000	4,26	1,00	6,82 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,3000	4,26	1,00	5,54 лв.

общо труд

18,74 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	48,65	4,87		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	18,74	15,00		
преки р-ди (вс.)					67,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					19,86 лв.
печалба	10,00%				8,73 лв.

ВСИЧКО:

95,98 лв.

Доставка и направа на шапка от естествен камък (гранит или подобен) с ширина до 50см. По борд от 83 естествен камък (водно огледало)

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	0,5500	40,00	1,00	22,00 лв.
2 Лепило за камък	кг	4,1000	0,65	1,00	2,67 лв.
3 Диск за неметал	бр	0,0150	4,00	1,00	0,06 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

24,73 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,9000	4,26	1,00	3,83 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,3000	4,26	1,00	5,54 лв.
общо труд					11,50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	24,73	2,47		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	11,50	9,20		
преки р-ди (вс.)					36,23 лв.
доп.р-ди (вс.)					11,67 лв.
печалба	10,00%				4,79 лв.
ВСИЧКО:					52,69 лв.

**Изработка, доставка и монтаж на предпазен парпет от
84 неръждаема стомана (водно огледало)**

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 предпазен парпет от неръждаема стомана	м	1,0100	120,00	1,00	121,20 лв.
2 анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					132,64 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,9000	4,26	1,00	3,83 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,95 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	132,64	13,26		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	8,95	7,16		
преки р-ди (вс.)					141,59 лв.
доп.р-ди (вс.)					20,42 лв.
печалба	10,00%				16,20 лв.
ВСИЧКО:					178,21 лв.

**Изработка, доставка и монтаж на метален капак
85 160/160см. (ревизионна шахта)**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

м-ка р.н. цена коэф. ст-ст

1 метален капак 160/160см. (ревизионна шахта)	бр.	1,0000	205,00	1,00	205,00 лв.
2 катинар	бр.	1,0000	4,62	1,00	4,62 лв.
3 рамка за капак	бр.	0,0000	16,50	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					209,62 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,5700	4,26	1,00	2,43 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,6900	4,26	1,00	2,94 лв.
общо труд					8,78 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	209,62	20,96	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,78	7,02	
преки р-ди (вс.)					218,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					27,98 лв.
печалба		10,00%			24,64 лв.
ВСИЧКО:					271,02 лв.

Доставка и направа на настилка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по под, вкл.					
86 Циментова изравнителна замазка					
за 1,00 м2					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	1,0800	40,00	1,00	43,20 лв.
3 Лепило за камък	кг	8,2000	0,65	1,00	5,33 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					51,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9500	4,26	1,00	8,31 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,5350	4,26	1,00	6,54 лв.
общо труд					22,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	51,50	5,15	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	

труд	80,00%	22,64	18,11	
преки р-ди (вс.)				74,14 лв.
доп.р-ди (вс.)				23,26 лв.
печалба	10,00%			9,74 лв.
ВСИЧКО:				107,15 лв.

Направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) по стъпала стълбище 30/14см. (стъпало - чело и стъпка) - стъпала, вкл. циментова замазка					
за 1,00 м1					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0180	95,00	1,00	1,71 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	0,6000	40,00	1,00	24,00 лв.
3 Лепило за камък	кг	6,4500	0,65	1,00	4,19 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					30,02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,9500	4,26	1,00	12,57 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
общо труд					31,23 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	30,02	3,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	31,23	24,98	
преки р-ди (вс.)					61,25 лв.
доп.р-ди (вс.)					27,98 лв.
печалба		10,00%			8,92 лв.
ВСИЧКО:					98,15 лв.

Доставка и направа на облицовка от плочи от естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по 88 стени, вкл. Хастар)					
за 1,00 м2					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0180	95,00	1,00	1,71 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	1,0500	40,00	1,00	42,00 лв.
3 Лепило за камък	кг	7,8500	0,65	1,00	5,10 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					48,93 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9500	4,26	1,00	8,31 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,8500	4,26	1,00	7,88 лв.
общо труд					23,98 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	48,93	4,89		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	23,98	19,19		
преки р-ди (вс.)					72,92 лв.
доп.р-ди (вс.)					24,08 лв.
печалба	10,00%				9,70 лв.
ВСИЧКО:					106,70 лв.

**Доставка и направа на шапка от естествен камък
(гранит или подобен) с ширина до 20см. По борд от
89 естествен камък, вкл.хастар**

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0120	95,00	1,00	1,14 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	0,3000	40,00	1,00	12,00 лв.
3 Лепило за камък	кг	3,4500	0,65	1,00	2,24 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0200	4,00	1,00	0,08 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					15,46 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9500	4,26	1,00	4,05 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8300	4,26	1,00	3,54 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
общо труд					11,20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	15,46	1,55		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	11,20	8,96		
преки р-ди (вс.)					26,67 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,51 лв.
печалба	10,00%				3,72 лв.
ВСИЧКО:					40,89 лв.

**Доставка и направа на изравнителна замазка 2,5 см.
90 По стени и дъно - (сухи фонтани, водна площ)**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,85 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6000	4,26	1,00	2,56 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,69 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,85	0,29	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,69	3,75	
преки р-ди (вс.)					7,54 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,03 лв.
печалба		10,00%			1,16 лв.
ВСИЧКО:					12,73 лв.

**Доставка и направа на хдроизолация стени и дъно,
91 вкл.обработка на ъгли**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Хидроизолация	кг	5,5000	1,80	1,00	9,90 лв.
2 Грунд за хидроизолация	кг	0,1500	6,50	1,00	0,98 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					10,88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.

общо труд

7,46 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	10,88	1,09	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,46	5,96	
преки р-ди (вс.)				18,33 лв.
доп.р-ди (вс.)				7,05 лв.
печалба	10,00%			2,54 лв.
ВСИЧКО:				27,92 лв.

Доставка и направа на облицовка от плочи от
естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см. - по
92 стени, чела и др., вкл. Хастар

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	1,0800	40,00	1,00	43,20 лв.
3 Лепило за камък	кг	8,2000	0,65	1,00	5,33 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					51,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9500	4,26	1,00	8,31 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8300	4,26	1,00	7,80 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,5350	4,26	1,00	6,54 лв.
общо труд					22,64 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	51,50	5,15	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	22,64	18,11	
преки р-ди (вс.)				74,14 лв.
доп.р-ди (вс.)				23,26 лв.
печалба	10,00%			9,74 лв.
ВСИЧКО:				107,15 лв.

Доставка и направа на облицовка от плочи от
естествен камък (гранит или подобен) 60/60/2см., вкл.
Изравнителна замазка - (по подове, дъна, стъпала,
93 шапки и др.)

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	1,0800	40,00	1,00	43,20 лв.

3	Лепило за камък	кг	8,2000	0,65	1,00	5,33 лв.
4	Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						51,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0300	4,26	1,00	8,65 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,6700	4,26	1,00	7,11 лв.
общо труд						24,28 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	51,50	5,15	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	24,28	19,43	
преки р-ди (вс.)						75,78 лв.
доп.р-ди (вс.)						24,58 лв.
печалба			10,00%			10,04 лв.
ВСИЧКО:						110,39 лв.

Направа на облицовка по стъпала стълбище (гранит или подобен), (стъпало - чело и стъпка) - стъпала, вкл.

94 циментова замазка - (съществуващи стълбище)

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0180	95,00	1,00	1,71 лв.
2 плочи от естествен камък 60/60/2см	м2	0,6000	40,00	1,00	24,00 лв.
3 Лепило за камък	кг	6,4500	0,65	1,00	4,19 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					30,02 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,9500	4,26	1,00	12,57 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,1500	4,26	1,00	9,16 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,5500	4,26	1,00	10,86 лв.
общо труд						32,59 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			10,00%	30,02	3,00	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	32,59	26,07	

преки р-ди (вс.)		62,61 лв.
доп.р-ди (вс.)		29,07 лв.
печалба	10,00%	9,17 лв.
ВСИЧКО:		100,85 лв.

**Дървени пейки, монтирани директно отгоре на
95 терасите - по детайл**

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дървени пейки	бр	1,0000	115,00	1,00	115,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					115,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	115,00	11,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	6,82	5,45	
преки р-ди (вс.)					121,82 лв.
доп.р-ди (вс.)					16,95 лв.
печалба		10,00%			13,88 лв.
ВСИЧКО:					152,65 лв.

**Изработка, доставка и монтаж на метален капак
96 90/90см. (техническо помещение)**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 метален капак 90/90см.	бр	1,0000	125,00	1,00	125,00 лв.
2 катинар	бр.	1,0000	4,62	1,00	4,62 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					129,62 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1200	4,26	1,00	4,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,54 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	129,62	12,96	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,54	6,03	
преки р-ди (вс.)				137,16 лв.
доп.р-ди (вс.)				18,99 лв.
печалба	10,00%			15,62 лв.
ВСИЧКО:				171,77 лв.

Облицовка стени с облицовъчни плочи 60/15/4, вкл.

97 Изравняване на основа

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2 облицовъчни плочи 60/15/4	м2	1,0800	38,00	1,00	41,04 лв.
3 Лепило за камък	кг	0,2000	0,65	1,00	0,13 лв.
4 Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					44,14 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,9000	4,26	1,00	8,09 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
общо труд					24,71 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	44,14	4,41	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	24,71	19,77	
преки р-ди (вс.)				68,85 лв.
доп.р-ди (вс.)				24,18 лв.
печалба	10,00%			9,30 лв.
ВСИЧКО:				102,33 лв.

Облицовка стени с покривни плочи 47.5/12.5/4

98 (шапки), вкл. Изравняване на основа

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	разтвор циментов 1:2	м3	0,0300	95,00	1,00	2,85 лв.
2	покривни плочи 47.5/12.5/4 (шапки)	м2	1,0800	49,50	1,00	53,46 лв.
3	Лепило за камък	кг	0,2000	0,65	1,00	0,13 лв.
4	Диск за неметал	бр	0,0300	4,00	1,00	0,12 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						56,56 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0300	4,26	1,00	8,65 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
общо труд						25,26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	56,56	5,66	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	25,26	20,21	
преки р-ди (вс.)						81,82 лв.
доп.р-ди (вс.)						25,87 лв.
печалба			10,00%			10,77 лв.
ВСИЧКО:						118,46 лв.

- Доставка и монтаж на Пейки дървени 150/37,
99 конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Пейки дървени 150/37, конзолни	бр	1,0000	155,00	1,00	155,00 лв.
2	анкер за бетон	бр.	6,0000	2,86	1,00	17,16 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						172,16 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						9,37 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	172,16	17,22	

м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	9,37	7,50	
преки р-ди (вс.)				181,53 лв.
доп.р-ди (вс.)				24,71 лв.
печалба	10,00%			20,62 лв.
ВСИЧКО:				226,87 лв.

- Доставка и монтаж на Пейки дървени "Г" образни 150+56/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно 100 арх. Детайли					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Пейки дървени "Г" образни 150+56/37, конзолни	бр	1,0000	186,00	1,00	186,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	8,0000	2,86	1,00	22,88 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					208,88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,6500	4,26	1,00	7,03 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,44 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	208,88	20,89	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,44	8,35	
преки р-ди (вс.)					219,32 лв.
доп.р-ди (вс.)					29,24 лв.
печалба		10,00%			24,86 лв.
ВСИЧКО:					273,41 лв.

- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни 336/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх. 101 Детайли					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Пейки дървени трапецовидни 336/37, конзолни	бр	1,0000	265,00	1,00	265,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	12,0000	2,86	1,00	34,32 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					299,32 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1500	4,26	1,00	4,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,2400	4,26	1,00	9,54 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,44 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	299,32	29,93		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	14,44	11,55		
преки р-ди (вс.)					313,76 лв.
доп.р-ди (вс.)					41,49 лв.
печалба	10,00%				35,52 лв.
ВСИЧКО:					390,77 лв.

- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни
236/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх.

102 Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Пейки дървени трапецовидни 236/37, конзолни	бр	1,0000	245,00	1,00	245,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	8,0000	2,86	1,00	22,88 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					267,88 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0500	4,26	1,00	4,47 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0800	4,26	1,00	8,86 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					13,33 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	267,88	26,79		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	13,33	10,67		
преки р-ди (вс.)					281,21 лв.
доп.р-ди (вс.)					37,46 лв.
печалба	10,00%				31,87 лв.
ВСИЧКО:					350,54 лв.

- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни
215/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх.

103 Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Пейки дървени трапецовидни 215/37, конзолни	бр	1,0000	212,00	1,00	212,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	8,0000	2,86	1,00	22,88 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					234,88 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9800	4,26	1,00	4,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0600	4,26	1,00	8,78 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,95 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	234,88	23,49		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	12,95	10,36		
преки р-ди (вс.)					247,83 лв.
доп.р-ди (вс.)					33,85 лв.
печалба	10,00%				28,17 лв.

ВСИЧКО: **309,85 лв.**

- Доставка и монтаж на Пейки дървени трапецовидни
215/37, конзолно монтирани по кашпи, съгласно арх.

104 Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Пейки дървени трапецовидни 215/37, конзолни	бр	1,0000	212,00	1,00	212,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	8,0000	2,86	1,00	22,88 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					234,88 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9800	4,26	1,00	4,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0600	4,26	1,00	8,78 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,95 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	234,88	23,49	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	12,95	10,36	
преки р-ди (вс.)					247,83 лв.
доп.р-ди (вс.)					33,85 лв.
печалба		10,00%			28,17 лв.
ВСИЧКО:					309,85 лв.

**Доставка и монтаж на Пейки дървени на 1бр. Крак, Без
105 облегалки, съгласно арх. Детайли**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Пейки дървени на 1бр. Крак, Без облегалки	бр	1,0000	175,00	1,00	175,00 лв.
2	анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						186,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7500	4,26	1,00	3,20 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4600	4,26	1,00	6,22 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						9,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	186,44	18,64	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	9,41	7,53	
преки р-ди (вс.)						195,85 лв.
доп.р-ди (вс.)						26,18 лв.
печалба						22,20 лв.
ВСИЧКО:						244,23 лв.

**Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти
Без облегалки, на с.б. крака от видим бетон, съгласно
106 арх. Детайли**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Пейки дървени на 5бр. сегменти Без облегалки, на с.б. кр бр		1,0000	702,00	1,00	702,00 лв.

2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					702,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,90 лв.
ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00 5,11 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00 5,11 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00 0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	702,00	70,20	
м-ция		40,00%	39,90	15,96	
труд		80,00%	10,22	8,18	
преки р-ди (вс.)					752,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					94,34 лв.
печалба		10,00%			84,65 лв.
ВСИЧКО:					931,11 лв.

Доставка и монтаж на Пейки дървени на 3бр. сегменти Без облегалки, на с.б. крака от видим бетон, съгласно 107 арх. Детайли					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Пейки дървени на 3бр. сегменти Без облегалки, на с.б. кр бр	1,0000	490,00	1,00	490,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					490,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,90 лв.
ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00 5,11 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00 5,11 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00 0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	490,00	49,00	
м-ция		40,00%	39,90	15,96	
труд		80,00%	10,22	8,18	

преки р-ди (вс.)		540,12 лв.
доп.р-ди (вс.)		73,14 лв.
печалба	10,00%	61,33 лв.
ВСИЧКО:		674,59 лв.

Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по вътрешна дъга на два сегмента, на с.б. 108 крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по вътрешн бр		1,0000	1 145,00	1,00	1 145,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 145,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,90 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1 145,00	114,50		
м-ция	40,00%	39,90	15,96		
труд	80,00%	10,22	8,18		
преки р-ди (вс.)					1 195,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					138,64 лв.
печалба	10,00%				133,38 лв.
ВСИЧКО:					1 467,14 лв.

Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по външната дъга на два сегмента, на с.б. 109 крака от видим бетон, съгласно арх. Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по външнат бр		1,0000	1 185,00	1,00	1 185,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 185,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						39,90 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						10,22 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1 185,00	118,50		
м-ция	40,00%	39,90	15,96		
труд	80,00%	10,22	8,18		
преки р-ди (вс.)					1 235,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					142,64 лв.
печалба	10,00%				137,78 лв.
ВСИЧКО:					1 515,54 лв.

Доставка и монтаж на Пейки дървени на 5бр. сегменти
с облегалки по вътрешната дъга, на с.б. крака от видим

110 бетон, съгласно арх. Детайли

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	Пейки дървени на 5бр. сегменти с облегалки по вътрешн. бр	1,0000	1 155,00	1,00	1 155,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 155,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						39,90 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						10,22 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1 155,00	115,50		
м-ция	40,00%	39,90	15,96		
труд	80,00%	10,22	8,18		
преки р-ди (вс.)					1 205,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					139,64 лв.
печалба	10,00%				134,48 лв.
ВСИЧКО:					1 479,24 лв.

**Доставка и монтаж на Пейки дървени на сегменти с
облегалки по външната дъга и сенник, на с.б. крака от
111 видим бетон, съгласно арх. Детайли**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Пейки дървени на сегменти с облегалки по външната дъг бр		1,0000	1 215,00	1,00	1 215,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 215,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,90 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,78 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1 215,00	121,50	
м-ция		40,00%	39,90	15,96	
труд		80,00%	12,78	10,22	
преки р-ди (вс.)					1 267,68 лв.
доп.р-ди (вс.)					147,68 лв.
печалба		10,00%			141,54 лв.
ВСИЧКО:					1 556,90 лв.

**Доставка и монтаж на кошчета за боклук метални, по
112 каталог**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кошчета за боклук метални	бр	1,0000	72,00	1,00	72,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					72,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5500	4,26	1,00	6,60 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,6800	4,26	1,00	7,16 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					13,76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	72,00	7,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	13,76	11,01	
преки р-ди (вс.)					85,76 лв.
доп.р-ди (вс.)					18,21 лв.
печалба		10,00%			10,40 лв.
ВСИЧКО:					114,36 лв.

113 Доставка и монтаж на пилони за знамена					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 пилони за знамена	бр	1,0000	468,00	1,00	468,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					468,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8500	4,26	1,00	7,88 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8500	4,26	1,00	7,88 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					15,76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	468,00	46,80	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	15,76	12,61	
преки р-ди (вс.)					483,76 лв.
доп.р-ди (вс.)					59,41 лв.
печалба		10,00%			54,32 лв.
ВСИЧКО:					597,49 лв.

Доставка и монтаж на питейна чешма - комплексна					
114 доставка					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 питейна чешма - комплексна доставка	бр	1,0000	865,00	1,00	865,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

865,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОД	МСМ	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					39,90 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,8000	4,26	1,00	11,93 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
общо труд					22,58 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	865,00	86,50	
м-ция	40,00%	39,90	15,96	
труд	80,00%	22,58	18,06	
преки р-ди (вс.)				927,48 лв.
доп.р-ди (вс.)				120,52 лв.
печалба	10,00%			104,80 лв.
ВСИЧКО:				1 152,80 лв.

Направа хоризонтална пътна маркировка -

115 разчертаване паркинги

за 1,00 м1

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Боя за маркировка	кг	0,1900	4,50	1,00	0,86 лв.
2 Разтворител	кг	0,0500	6,10	1,00	0,31 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,16 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Маркировъчна машина	МСМ	0,0007	350,00	1,00	0,25 лв.
2 Автомобил товарен	МСМ	0,0007	220,00	1,00	0,15 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,40 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,1200	4,26	1,00	0,51 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,15 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,16	0,12	
м-ция	40,00%	0,40	0,16	
труд	80,00%	1,15	0,92	
преки р-ди (вс.)				2,71 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,20 лв.
печалба	10,00%			0,39 лв.
ВСИЧКО:				4,30 лв.

**Направа хоризонтална пътна маркировка- пешеходни
116 пътеки тип "Зебра"**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Боя за маркировка	кг	0,3800	4,50	1,00	1,71 лв.
2 Разтворител	кг	0,1000	6,10	1,00	0,61 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,32 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Маркировъчна машина	мсм	0,0035	350,00	1,00	1,23 лв.
2 Автомобил товарен	мсм	0,0035	220,00	1,00	0,77 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2400	4,26	1,00	1,02 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,30 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,32	0,23	
м-ция	40,00%	2,00	0,80	
труд	80,00%	2,30	1,84	
преки р-ди (вс.)				6,62 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,87 лв.
печалба	10,00%			0,95 лв.
ВСИЧКО:				10,43 лв.

**Доставка и монтаж на метални цилиндрични
стълбчета за възпрепятстване автомобилен достъп до
117 тротоари, вкл. Бетонени фундаменти и изкоп**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 метални цилиндрични стълбчета за възпрепятстване автс бр		1,0000	39,50	1,00	39,50 лв.
2 Бетон В25	м3	0,0500	90,00	1,00	4,50 лв.
3 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14- 20 ММ А3	кг	8,0000	1,00	1,00	8,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					52,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,9000	4,26	1,00	8,09 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	52,00	5,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	14,48	11,59	
преки р-ди (вс.)					66,48 лв.
доп.р-ди (вс.)					16,79 лв.
печалба		10,00%			8,33 лв.
ВСИЧКО:					91,60 лв.

Доставка и монтаж на предпазни парпети от 118 неръждаема стомана					
за 1,00 м2					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 предпазни парпети от неръждаема стомана	м2	1,0000	110,00	1,00	110,00 лв.
2 Бетон В25	м3	0,0300	90,00	1,00	2,70 лв.
3 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 14- 20 ММ АЗ	кг	4,0000	1,00	1,00	4,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					116,70 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8000	4,26	1,00	7,67 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,8000	4,26	1,00	7,67 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					15,34 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	116,70	11,67	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	15,34	12,27	
преки р-ди (вс.)					132,04 лв.
доп.р-ди (вс.)					23,94 лв.
печалба		10,00%			15,60 лв.
ВСИЧКО:					171,57 лв.

Доставка и монтаж на метално табло оборудвано по 119 еднолинейна схема - РТ-01					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 метално табло оборудвано по еднолинейна схема - РТ-01бр		1,0000	1 750,00	1,00	1 750,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	6,0000	2,86	1,00	17,16 лв.
3		0,0000	0,000	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 767,16 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	12,0000	4,26	1,00	51,12 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	10,0000	4,26	1,00	42,60 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					93,72 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1 767,16	176,72	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	93,72	74,98	
преки р-ди (вс.)					1 860,88 лв.
доп.р-ди (вс.)					251,69 лв.
печалба		10,00%			211,26 лв.
ВСИЧКО:					2 323,83 лв.

Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна 120 схема на РТ-02					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборуду бр		1,0000	1 420,00	1,00	1 420,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 431,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1 431,44	143,14	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1 431,44 лв.
доп.р-ди (вс.)					143,14 лв.

печалба

10,00%

157,46 лв.

ВСИЧКО:

1 732,04 лв.

Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и
монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна
121 схема на РТ-04

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборуду бр		1,0000	1 240,00	1,00	1 240,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 251,44 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8,0000	4,26	1,00	34,08 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	10,0000	4,26	1,00	42,60 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					76,68 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1 251,44	125,14		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	76,68	61,34		
преки р-ди (вс.)					1 328,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					186,49 лв.
печалба	10,00%				151,46 лв.
ВСИЧКО:					1 666,07 лв.

Доставка и монтаж на PVC Табло с кабелен джоб и
монтажна плоча IP45. Оборудвано по еднолинейна
122 схема на РТ-05

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 PVC Табло с кабелен джоб и монтажна плоча IP45. Оборуду бр		1,0000	550,00	1,00	550,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					561,44 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,8000	4,26	1,00	16,19 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					26,84 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	561,44	56,14	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	26,84	21,47	
преки р-ди (вс.)					588,28 лв.
доп.р-ди (вс.)					77,61 лв.
печалба		10,00%			66,59 лв.
ВСИЧКО:					732,48 лв.

Доставка и монтаж на метално табло оборудвано по 123 еднолинейна схема - РТ-03					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ					
1 метално табло оборудвано по еднолинейна схема - РТ-03	м	1,0000	386,00	1,00	386,00 лв.
2 анкер за бетон	кг	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3	м3	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4	м3	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					397,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	397,44	39,74	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					397,44 лв.
доп.р-ди (вс.)					39,74 лв.
печалба		10,00%			43,72 лв.
ВСИЧКО:					480,90 лв.

Доставка и монтаж на PVC табла IP45 с клеморед за 124 присъединяване на кабели Рbox 1	
за 1,00 бр.	

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	PVC табла IP45 с клеморед за присъединяване на кабели	бр	1,0000	125,00	1,00	125,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						125,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,4000	4,26	1,00	14,48 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						20,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	125,00	12,50	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	20,87	16,70	
преки р-ди (вс.)						145,87 лв.
доп.р-ди (вс.)						29,20 лв.
печалба			10,00%			17,51 лв.
ВСИЧКО:						192,58 лв.

125 Трасиране на кабелен изкоп

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	колчета дървени	бр	0,0300	2,00	1,00	0,06 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,06 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0106	4,26	1,00	0,05 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,06	0,01	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,05	0,04	

преки р-ди (вс.)		0,11 лв.
доп.р-ди (вс.)		0,04 лв.
печалба	10,00%	0,01 лв.
ВСИЧКО:		0,16 лв.

126 Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,62 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	3,62	2,90		
преки р-ди (вс.)					3,62 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,90 лв.
печалба	10,00%				0,65 лв.
ВСИЧКО:					7,17 лв.

127 Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-110мм

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 HDPE тръба Ф-110мм	м	1,0300	3,60	1,00	3,71 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,71 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	3,71	0,37	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,28	1,02	
преки р-ди (вс.)					4,99 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,39 лв.
печалба		10,00%			0,64 лв.
ВСИЧКО:					7,02 лв.

128 Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-50мм

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 HDPE тръба Ф-50мм	м	1,0300	1,25	1,00	1,29 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,29 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,07 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1,29	0,13	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,07	0,85	
преки р-ди (вс.)					2,35 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,98 лв.
печалба		10,00%			0,33 лв.
ВСИЧКО:					3,67 лв.

129 Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 HDPE тръба Ф-32мм	м	1,0300	0,85	1,00	0,88 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,88	0,09	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,07	0,85	
преки р-ди (вс.)					1,94 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,94 лв.
печалба					0,29 лв.
ВСИЧКО:					3,17 лв.

130 Доставка и полагане на пясъчна подложка					
за 1,00 м.куб.					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 пясък	м3	1,0500	18,00	1,00	18,90 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					18,90 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,9500	4,26	1,00	8,31 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,31 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	18,90	1,89	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,31	6,65	
преки р-ди (вс.)					27,21 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,54 лв.
печалба					3,57 лв.
ВСИЧКО:					39,32 лв.

**Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с
131 размери 0,25/0,8**

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,70	1,36	
преки р-ди (вс.)					1,70 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,36 лв.
печалба		10,00%			0,31 лв.
ВСИЧКО:					3,37 лв.

132 Доставка и полагане на обозначителна лента

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 обозначителна лента	м	1,0300	0,20	1,00	0,21 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,21 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0400	4,26	1,00	0,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,21	0,02	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,17	0,14	
преки р-ди (вс.)					0,38 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,16 лв.
печалба		10,00%			0,05 лв.
ВСИЧКО:					0,59 лв.

Направа на изкоп, направа на кофраж и отливане на бетонна кабелна шахта по детайл с вътрешни размери 133 0.6/1,20м и дълбочина 1м					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 бетонна кабелна шахта по детайл с вътрешни размери 0.1 бр		1,0000	250,00	1,00	250,00 лв.
2 Капак за каб шахта 0,6/1,2м	бр	1,0000	105,00	1,00	105,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					355,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 0,5м3	мсм	0,0320	300,00	1,00	9,60 лв.
2 БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0320	240,00	1,00	7,68 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					17,28 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,3500	4,26	1,00	10,01 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,3500	4,26	1,00	10,01 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					20,02 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	355,00	35,50	
м-ция		40,00%	17,28	6,91	
труд		80,00%	20,02	16,02	
преки р-ди (вс.)					392,30 лв.
доп.р-ди (вс.)					58,43 лв.
печалба		10,00%			45,07 лв.
ВСИЧКО:					495,80 лв.

Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 134 30/30/60ст					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 бетон C20/25	м3	0,1000	88,00	1,00	8,80 лв.
2 анкерна група за закрепване на стълб за парково осветле бр		1,0000	65,00	1,00	65,00 лв.

3	Дъски кофражни	м3	0,0050	280,00	1,00	1,40 лв.
4	Греди кофражни	м3	0,0050	280,00	1,00	1,40 лв.
5	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6- 12 ММ А1	кг	12,0000	1,00	1,00	12,00 лв.
	общо материали					88,60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
	общо механизация					0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,8000	4,26	1,00	11,93 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,8000	4,26	1,00	11,93 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
	общо труд					23,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10,00%	88,60	8,86	
	м-ция		40,00%	0,00	0,00	
	труд		80,00%	23,86	19,08	
	преки р-ди (вс.)					112,46 лв.
	доп.р-ди (вс.)					27,94 лв.
	печалба		10,00%			14,04 лв.
	ВСИЧКО:					154,44 лв.

**Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4
оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за
135 свързване на кабели. Оборудван със светеща LED тръба**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащит бр		1,0000	355,00	1,00	355,00 лв.
2 LED тръба	бр	1,0000	65,00	1,00	65,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					420,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	МСМ	0,2330	300,00	1,00	69,90 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					69,90 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7200	4,26	1,00	3,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10,00%	420,00	42,00
	м-ция		40,00%	69,90	27,96
	труд		80,00%	16,70	13,36

преки р-ди (вс.)		506,60 лв.
доп.р-ди (вс.)		83,32 лв.
печалба	10,00%	58,99 лв.
ВСИЧКО:		648,91 лв.

**Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-5
оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за
136 свързване на кабели. Оборудван със светеща LED тръба**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 стълб за парково осветление h-5 оборудван с влагозащит бр		1,0000	440,00	1,00	440,00 лв.
2 LED тръба бр		1,0000	65,00	1,00	65,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					505,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ мсм	0,2330	300,00	1,00	69,90 лв.
2 мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3 мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация				69,90 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7200	4,26	1,00	3,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	505,00	50,50	
м-ция	40,00%	69,90	27,96	
труд	80,00%	16,70	13,36	
преки р-ди (вс.)				591,60 лв.
доп.р-ди (вс.)				91,82 лв.
печалба	10,00%			68,34 лв.
ВСИЧКО:				751,76 лв.

**Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с
формата на кръг и SMD диод 50W със симетрично
137 отражение**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 LED парково осветително тяло с формата на кръг и SMD 4 бр		1,0000	265,00	1,00	265,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					265,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

✓

Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг и SMD диод 50W със асиметрично 138 отражение					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 LED парково осветително тяло с формата на кръг и SMD 4 бр		1,0000	270,00	1,00	270,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					270,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					11,72 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	270,00	27,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	11,72	9,37	
преки р-ди (вс.)					281,72 лв.
доп.р-ди (вс.)					36,37 лв.
печалба		10,00%			31,81 лв.
ВСИЧКО:					349,90 лв.

**Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с
139 1x25W**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 LED парково осветително тяло с 1x25W	бр	1,0000	150,00	1,00	150,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					150,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,24 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	150,00	15,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	7,24	5,79		
преки р-ди (вс.)					157,24 лв.
доп.р-ди (вс.)					20,79 лв.
печалба	10,00%				17,80 лв.
ВСИЧКО:					195,84 лв.

**Доставка и монтаж в земя на LED прожектор с
140 насочване на светл.поток 20W**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 LED прожектор с насочване на светл.поток 20W	бр	1,0000	160,00	1,00	160,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					160,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	160,00	16,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	10,22	8,18		
преки р-ди (вс.)					170,22 лв.
доп.р-ди (вс.)					24,18 лв.
печалба	10,00%				19,44 лв.
ВСИЧКО:					213,84 лв.

Доставка и монтаж в земя на LED прожектор с 141 насочване на светл.поток 30W					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 LED прожектор с насочване на светл.поток 30W	бр	1,0000	195,00	1,00	195,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					195,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	195,00	19,50		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	10,22	8,18		
преки р-ди (вс.)					205,22 лв.
доп.р-ди (вс.)					27,68 лв.
печалба	10,00%				23,29 лв.
ВСИЧКО:					256,19 лв.

Доставка и монтаж на LED прожектор със стойка за 142 набиване в земя 1x30W					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 LED прожектор със стойка за набиване в земя 1x30W	бр	1,0000	186,00	1,00	186,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали					186,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	186,00	18,60	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,22	8,18	
преки р-ди (вс.)					196,22 лв.
доп.р-ди (вс.)					26,78 лв.
печалба		10,00%			22,30 лв.
ВСИЧКО:					245,30 лв.

**Доставка и монтаж на PVC кутия Power Box IP56 с
клеми за присъединяване на кабели за захранване на
143 осветителни тела.**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 PVC кутия Power Box IP56 с клеми за присъединяване на 1 бр		1,0000	175,00	1,00	175,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					175,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					15,34 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	175,00	17,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	15,34	12,27	
преки р-ди (вс.)					190,34 лв.
доп.р-ди (вс.)					29,77 лв.
печалба		10,00%			22,01 лв.
ВСИЧКО:					242,12 лв.

Направа на лампен излаз за захранване на LED
144 осветители в земя IP66 под настилка

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Скоба дюбел	бр	14,0000	0,25	1,00	3,50 лв.
2 Проводник 3x1,5	бр	7,5000	2,30	1,00	17,25 лв.
3 Ключ	бр	1,0000	8,90	1,00	8,90 лв.
4 Разкл. Кутия	бр	1,7000	1,50	1,00	2,55 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					32,20 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,9500	4,26	1,00	8,31 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,31 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	32,20	3,22		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	8,31	6,65		
преки р-ди (вс.)					40,51 лв.
доп.р-ди (вс.)					9,87 лв.
печалба	10,00%				5,04 лв.
ВСИЧКО:					55,41 лв.

Доставка и монтаж на LED лента IP66 8W/m 370lm 220V

145 3/5/10m общо количество

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 LED лента IP66 8W/m 370lm 220V 3/5/10m	м	1,0000	16,50	1,00	16,50 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					16,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,9500	4,26	1,00	4,05 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	16,50	1,65	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,05	3,24	
преки р-ди (вс.)					20,55 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,89 лв.
печалба		10,00%			2,54 лв.
ВСИЧКО:					27,98 лв.

Доставка и монтаж на LED лента IP56 12V 7,2W/m на 146 ролка по -5м					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 LED лента IP56 12V 7,2W/m на ролка по -5м	бр	1,0000	85,00	1,00	85,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					85,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,7500	4,26	1,00	3,20 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	85,00	8,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	3,20	2,56	
преки р-ди (вс.)					88,20 лв.
доп.р-ди (вс.)					11,06 лв.
печалба		10,00%			9,93 лв.
ВСИЧКО:					109,18 лв.

Доставка, монтаж и свързване на захранващ блок за 147 LED лента 220/12V 100VA					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 захранващ блок за LED лента 220/12V 100VA	бр	1,0000	39,00	1,00	39,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					39,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					11,93 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	39,00	3,90	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	11,93	9,54	
преки р-ди (вс.)					50,93 лв.
доп.р-ди (вс.)					13,44 лв.
печалба					6,44 лв.
ВСИЧКО:					70,81 лв.

Доставка и монтаж на PVC табло IP66 за монтаж на 2бр. Захранващи блокове. Монтаж на стойка 148 повдигната от дъното.					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 PVC табло IP66 за монтаж на 2бр. Захранващи блокове.	бр	1,0000	28,00	1,00	28,00 лв.
2 стойка повдигната от дъното.	бр	1,0000	8,00	1,00	8,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					36,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9000	4,26	1,00	3,83 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,24 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	36,00	3,60	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,24	5,79	
преки р-ди (вс.)					43,24 лв.
доп.р-ди (вс.)					9,39 лв.

печалба	10,00%	5,26 лв.
ВСИЧКО:		57,90 лв.

149 Доставка и монтаж на кабел САВТ 4х16

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кабел САВТ 4х16	м	1,0300	2,85	1,00	2,94 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,94 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,49 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	2,94	0,29	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,49	1,19	
преки р-ди (вс.)					4,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,49 лв.
печалба		10,00%			0,59 лв.
ВСИЧКО:					6,50 лв.

150 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1.5

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кабел СВТ 3х1.5	м	1,0300	1,18	1,00	1,22 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,22 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,22	0,12	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)					1,85 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,63 лв.
печалба		10,00%			0,25 лв.
ВСИЧКО:					2,74 лв.

151 Доставка и монтаж на кабел 'СВТ 3х2.5

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	кабел 'СВТ 3х2.5	м	1,0300	1,61	1,00	1,66 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,66 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	1,66	0,17		
м-ция		40,00%	0,00	0,00		
труд		80,00%	0,64	0,51		
преки р-ди (вс.)						2,30 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,68 лв.
печалба		10,00%				0,30 лв.
ВСИЧКО:						3,27 лв.

152 Доставка и монтаж на кабел 'СВТ 3х4

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	кабел 'СВТ 3х4	м	1,0300	2,80	1,00	2,88 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали					2,88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1800	4,26	1,00	0,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,77 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,88	0,29	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,77	0,61	
преки р-ди (вс.)					3,65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,90 лв.
печалба		10,00%			0,46 лв.
ВСИЧКО:					5,01 лв.

153 ПВА 1x10					
за 1,00 м.					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПВА 1x10	м	1,0300	1,65	1,00	1,70 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,70 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1800	4,26	1,00	0,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,77 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,70	0,17	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,77	0,61	
преки р-ди (вс.)					2,47 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,78 лв.
печалба		10,00%			0,32 лв.
ВСИЧКО:					3,57 лв.

**Доставка и набиване на заземителен кол с дължина
154 1500мм**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,2	4,00	1,00	0,80 лв.
2 заземителен кол от поц. профил 63/63/6/1500мм	бр.	1,0000	16,80	1,00	16,80 лв.
3			0,00	1,00	0,00 лв.
4 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтЧ	0,8	0,20	1,00	0,16 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					17,76 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,8130	4,26	1,00	16,24 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,24 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	17,76	1,78	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	16,24	12,99	
преки р-ди (вс.)					34,00 лв.
доп.р-ди (вс.)					14,77 лв.
печалба		10,00%			4,88 лв.
ВСИЧКО:					53,65 лв.

155 Доставка и полагане на заземителна шина 30/3мм

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 заземителна шина 30/3мм	кг	0,8000	2,50	1,00	2,00 лв.
2 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1000	4,00	1,00	0,40 лв.
3 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтЧ	0,0400	0,20	1,00	0,01 лв.
4 цимент	кг	0,0500	0,20	1,00	0,01 лв.
5 пясък	м3	0,0010	18,00	1,00	0,02 лв.
общо материали					2,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7000	4,26	1,00	2,98 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,98 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,44	0,24	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	2,98	2,39	
преки р-ди (вс.)				5,42 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,63 лв.
печалба	10,00%			0,80 лв.
ВСИЧКО:				8,85 лв.

**Направа на присъединителна връзка за заземяване на
156 съоръжение и оборудване**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%		0,00	0,00	
м-ция	40,00%		0,00	0,00	
труд	80,00%		6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					6,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					5,11 лв.
печалба	10,00%				1,15 лв.
ВСИЧКО:					12,65 лв.

157 Проверка на земно съпротивление

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					19,17 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	19,17	15,34		
преки р-ди (вс.)					19,17 лв.
доп.р-ди (вс.)					15,34 лв.
печалба	10,00%				3,45 лв.
ВСИЧКО:					37,96 лв.

158 Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	СТ-СТ
1 тръба изолационна	м	1,0000	0,83	1,00	0,83 лв.
2 канап	кг	0,0200	9,00	1,00	0,18 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,01 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,49 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,01	0,10		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	1,49	1,19		
преки р-ди (вс.)					2,50 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,29 лв.
печалба	10,00%				0,38 лв.
ВСИЧКО:					4,17 лв.

159 Присъединяване на консуматор с кабел до 2,5кв.мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тръба изолационна	м	1,0000	0,83	1,00	0,83 лв.
2 канап	кг	0,0200	9,00	1,00	0,18 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,01 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,92 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1,01	0,10	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,92	1,53	
преки р-ди (вс.)					2,93 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,63 лв.
печалба		10,00%			0,46 лв.
ВСИЧКО:					5,02 лв.

160 Направа на суха разделка на кабел от 2,5 до 4кв.мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тръба изолационна	м	1,0000	0,83	1,00	0,83 лв.
2 канап	кг	0,0300	9,00	1,00	0,27 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,10 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,10	0,11	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,70	1,36	
преки р-ди (вс.)				2,80 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,47 лв.
печалба	10,00%			0,43 лв.
ВСИЧКО:				4,70 лв.

161 Направа на суха разделка на кабел 16кв.мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 тръба изолационна	м	1,2000	0,83	1,00	1,00 лв.
2 канап	кг	0,0300	9,00	1,00	0,27 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,27 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6200	4,26	1,00	2,64 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,64 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,27	0,13	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	2,64	2,11	
преки р-ди (вс.)				3,91 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,24 лв.
печалба	10,00%			0,61 лв.
ВСИЧКО:				6,76 лв.

162 Присъединяване на кабел с кабелна обивка 16кв.мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1,0000	0,30	1,00	0,30 лв.
2 КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0,0050	3,50	1,00	0,02 лв.
3 ИЗОЛИРБАНД	м	0,1000	0,25	1,00	0,03 лв.
4 БЕНЗИН	л.	0,0100	1,80	1,00	0,02 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,36 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
---	-----	--------	------	------	----------

2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4420	4,26	1,00	1,88 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,36	0,04	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,88	1,51	
преки р-ди (вс.)					2,24 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,54 лв.
печалба					0,38 лв.
ВСИЧКО:					4,16 лв.

163 Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 32U/ 19"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	комуникационен шкаф 32U/ 19"	бр.	1,0000	380,00	1,00	380,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						380,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,5000	4,26	1,00	23,43 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5,5000	4,26	1,00	23,43 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						46,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	380,00	38,00	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	46,86	37,49	
преки р-ди (вс.)						426,86 лв.
доп.р-ди (вс.)						75,49 лв.
печалба						50,23 лв.
ВСИЧКО:						552,58 лв.

164 Доставка на вентилатор блок 4 FAN

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	вентилатор блок 4 FAN	бр.	1,0000	135,00	1,00	135,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						135,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2500	4,26	1,00	13,85 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4500	4,26	1,00	6,18 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						20,02 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	135,00	13,50	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	20,02	16,02	
преки р-ди (вс.)						155,02 лв.
доп.р-ди (вс.)						29,52 лв.
печалба			10,00%			18,45 лв.
ВСИЧКО:						202,99 лв.

165 Доставка на разклонител с 8 гнезда

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	разклонител с 8 гнезда	бр.	1,0000	15,25	1,00	15,25 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						15,25 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						2,13 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	15,25	1,53	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	

труд	80,00%	2,13	1,70	
преки р-ди (вс.)				17,38 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,23 лв.
печалба	10,00%			2,06 лв.
ВСИЧКО:				22,67 лв.

166 Доставка на тава телескопична

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 тава телескопична	бр.	1,0000	35,00	1,00	35,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					35,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	35,00	3,50		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	1,28	1,02		
преки р-ди (вс.)					36,28 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,52 лв.
печалба	10,00%				4,08 лв.
ВСИЧКО:					44,88 лв.

167 Доставка на switch 8 SFP/оптични порта + 8 порта RG45

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 switch 8 SFP/оптични порта + 8 порта RG45	бр.	1,0000	290,00	1,00	290,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					290,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,6000	4,26	1,00	23,86 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5,6000	4,26	1,00	23,86 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					47,71 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	290,00	29,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	47,71	38,17	
преки р-ди (вс.)				337,71 лв.
доп.р-ди (вс.)				67,17 лв.
печалба	10,00%			40,49 лв.
ВСИЧКО:				445,37 лв.

168 Доставка на switch 1 SFP/оптичен порт + 8 порта PoE

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 switch 1 SFP/оптичен порт + 8 порта PoE	бр.	1,0000	145,00	1,00	145,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					145,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2500	4,26	1,00	13,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2500	4,26	1,00	13,85 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					27,69 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	145,00	14,50	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	27,69	22,15	
преки р-ди (вс.)				172,69 лв.
доп.р-ди (вс.)				36,65 лв.
печалба	10,00%			20,93 лв.
ВСИЧКО:				230,28 лв.

169 Доставка на switch 1 SFP/оптичен порт + 4 порта PoE

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	switch 1 SFP/оптичен порт + 4 порта PoE	бр.	1,0000	94,00	1,00	94,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						94,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						21,30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	94,00	9,40	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	21,30	17,04	
преки р-ди (вс.)						115,30 лв.
доп.р-ди (вс.)						26,44 лв.
печалба			10,00%			14,17 лв.
ВСИЧКО:						155,91 лв.

170 Доставка на рутер						
за 1,00 бр.						
МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	рутер	бр.	1,0000	75,00	1,00	75,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						75,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						12,78 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	75,00	7,50	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	12,78	10,22	

преки р-ди (вс.)		87,78 лв.
доп.р-ди (вс.)		17,72 лв.
печалба	10,00%	10,55 лв.
ВСИЧКО:		116,05 лв.

171 Доставка и инсталация на SFP конектор

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 SFP конектор	бр.	1,0000	22,00	1,00	22,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					22,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	22,00	2,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,26	3,41	
преки р-ди (вс.)					26,26 лв.
доп.р-ди (вс.)					5,61 лв.
печалба		10,00%			3,19 лв.
ВСИЧКО:					35,05 лв.

172 Доставка на оптичен пач

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 оптичен пач	бр.	1,0000	7,00	1,00	7,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					7,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,13 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	7,00	0,70	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	2,13	1,70	
преки р-ди (вс.)				9,13 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,40 лв.
печалба	10,00%			1,15 лв.
ВСИЧКО:				12,69 лв.

173 Доставка на пач корда

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 пач корда	бр.	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,85 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	3,00	0,30	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,85	0,68	
преки р-ди (вс.)				3,85 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,98 лв.
печалба	10,00%			0,48 лв.
ВСИЧКО:				5,32 лв.

174 Доставка на медия конвертор

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 медия конвертор	бр.	1,0000	61,00	1,00	61,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					61,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,13 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	61,00	6,10	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,13	1,70	
преки р-ди (вс.)					63,13 лв.
доп.р-ди (вс.)					7,80 лв.
печалба		10,00%			7,09 лв.
ВСИЧКО:					78,03 лв.

175 Доставка на монитор за видеонаблюдение 42"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 монитор за видеонаблюдение 42"	бр.	1,0000	680,00	1,00	680,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					680,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	680,00	68,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)					688,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					74,82 лв.
печалба		10,00%			76,33 лв.
ВСИЧКО:					839,67 лв.

176 Доставка на компютърна конфигурация

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 компютърна конфигурация	бр.	1,0000	995,00	1,00	995,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					995,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,0000	4,26	1,00	17,04 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,0000	4,26	1,00	17,04 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					34,08 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	995,00	99,50		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	34,08	27,26		
преки р-ди (вс.)					1 029,08 лв.
доп.р-ди (вс.)					126,76 лв.
печалба	10,00%				115,58 лв.
ВСИЧКО:					1 271,43 лв.

177 Доставка на твърд диск 6ТВ

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 твърд диск 6ТВ	бр.	1,0000	350,00	1,00	350,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					350,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд 8,52 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	350,00	35,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)				358,52 лв.
доп.р-ди (вс.)				41,82 лв.
печалба	10,00%			40,03 лв.
ВСИЧКО:				440,37 лв.

178 Доставка на UPS 2000 VA

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 UPS 2000 VA	бр.	1,0000	350,00	1,00	350,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

350,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд

12,78 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	350,00	35,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	12,78	10,22	
преки р-ди (вс.)				362,78 лв.
доп.р-ди (вс.)				45,22 лв.
печалба	10,00%			40,80 лв.

ВСИЧКО:

448,80 лв.

179 Доставка на UPS 1500 VA

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 UPS 1500 VA	бр.	1,0000	264,00	1,00	264,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

264,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,78 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	264,00	26,40		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	12,78	10,22		
преки р-ди (вс.)					276,78 лв.
доп.р-ди (вс.)					36,62 лв.
печалба	10,00%				31,34 лв.
ВСИЧКО:					344,74 лв.

180 Доставка и инсталация на NVR за 32 камери

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 NVR за 32 камери	бр.	1,0000	850,00	1,00	850,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					850,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,0000	4,26	1,00	21,30 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5,0000	4,26	1,00	21,30 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					42,60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	850,00	85,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	42,60	34,08		
преки р-ди (вс.)					892,60 лв.
доп.р-ди (вс.)					119,08 лв.
печалба	10,00%				101,17 лв.
ВСИЧКО:					1 112,85 лв.

181 Доставка и монтаж на вандалоустойчива камера 4MP

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 вандауостойчива камера 4MP	бр.	1,0000	300,00	1,00	300,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					300,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	300,00	30,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)				308,52 лв.
доп.р-ди (вс.)				36,82 лв.
печалба	10,00%			34,53 лв.
ВСИЧКО:				379,87 лв.

182 Доставка и монтаж на стойка за стълб за камера

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 стойка за стълб за камера	бр.	1,0000	18,60	1,00	18,60 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					18,60 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	18,60	1,86	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)				27,12 лв.
доп.р-ди (вс.)				8,68 лв.
печалба	10,00%			3,58 лв.
ВСИЧКО:				39,38 лв.

183 Доставка и монтаж на сплайс касета

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 сплайс касета	бр.	1,0000	16,00	1,00	16,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					16,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	16,00	1,60	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,28	1,02	
преки р-ди (вс.)				17,28 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,62 лв.
печалба	10,00%			1,99 лв.
ВСИЧКО:				21,89 лв.

184 Сплайсване на оптични влакна

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	3,62	2,90	
преки р-ди (вс.)					3,62 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,90 лв.
печалба		10,00%			0,65 лв.
ВСИЧКО:					7,17 лв.

185 Доставка и монтаж на RG 45 cat.6

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 RG 45 cat.6	бр.	1,0000	2,00	1,00	2,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,43 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,00	0,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,43	0,34	
преки р-ди (вс.)					2,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,54 лв.
печалба		10,00%			0,30 лв.
ВСИЧКО:					3,26 лв.

186 Доставка на крепежи за RACK

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	------	-------	-------

1	крепежи за RACK	бр.	1,0000	0,50	1,00	0,50 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,43 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,50	0,05	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,43	0,34	
преки р-ди (вс.)						0,93 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,39 лв.
печалба			10,00%			0,13 лв.
ВСИЧКО:						1,45 лв.

187 Доставка и полагане оптичен кабел 8 FO HES армиран

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	оптичен кабел 8 FO HES армиран	м	1,0200	1,00	1,00	1,02 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1200	4,26	1,00	0,51 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	1,02	0,10	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,51	0,41	

преки р-ди (вс.)		1,53 лв.
доп.р-ди (вс.)		0,51 лв.
печалба	10,00%	0,20 лв.
ВСИЧКО:		2,25 лв.

188 Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 кабел S/FTP cat.6	м	1,0200	0,59	1,00	0,60 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0800	4,26	1,00	0,34 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,34 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,60	0,06	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,34	0,27	
преки р-ди (вс.)					0,94 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,33 лв.
печалба		10,00%			0,13 лв.
ВСИЧКО:					1,40 лв.

189 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 кабел 'СВТ 3х2.5	м	1,0300	1,61	1,00	1,66 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,66 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1200	4,26	1,00	0,51 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,66	0,17	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,51	0,41	
преки р-ди (вс.)					2,17 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,57 лв.
печалба		10,00%			0,27 лв.
ВСИЧКО:					3,02 лв.

190 Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50

за 1,00 м.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	тръба HDPE Ф50	м	1,0300	1,05	1,00	1,08 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						1,08 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	1,08	0,11	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)						1,72 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,62 лв.
печалба						0,23 лв.
ВСИЧКО:						2,57 лв.

Доставка и монтаж на ел. табло Тводно огледало /по

191 схема/

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ел. табло Тводно огледало /по схема/	бр.		1,0000	530,00	1,00	530,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.		4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.

3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					541,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					29,82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	541,44	54,14	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	29,82	23,86	
преки р-ди (вс.)					571,26 лв.
доп.р-ди (вс.)					78,00 лв.
печалба					64,93 лв.
ВСИЧКО:					714,19 лв.

**Доставка и монтаж на захранващ и управляващ блок
192 за RGB**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Захранващ и управляващ блок за RGB	бр.	1,0000	175,00	1,00	175,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					175,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					15,76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	175,00	17,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	15,76	12,61	
преки р-ди (вс.)					190,76 лв.
доп.р-ди (вс.)					30,11 лв.

печалба

10,00%

22,09 лв.

ВСИЧКО:

242,96 лв.

193 Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1,0000	98,00	1,00	98,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					98,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,91 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	98,00	9,80		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	14,91	11,93		
преки р-ди (вс.)					112,91 лв.
доп.р-ди (вс.)					21,73 лв.
печалба	10,00%				13,46 лв.

ВСИЧКО:

148,10 лв.

194 Доставка и монтаж прожектор LED RGB 18W/12V, IP 68

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 прожектор LED RGB 18W/12V, IP 68	бр.	1,0000	340,00	1,00	340,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					340,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,6000	4,26	1,00	11,08 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					21,73 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	340,00	34,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	21,73	17,38	
преки р-ди (вс.)					361,73 лв.
доп.р-ди (вс.)					51,38 лв.
печалба		10,00%			41,31 лв.
ВСИЧКО:					454,42 лв.

**Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 24W/12V,
195 IP 68**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 прожектор бял LED RGB 24W/12V, IP 68	бр.	1,0000	620,00	1,00	620,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					620,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,9000	4,26	1,00	12,35 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					20,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	620,00	62,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	20,87	16,70	
преки р-ди (вс.)					640,87 лв.
доп.р-ди (вс.)					78,70 лв.
печалба		10,00%			71,96 лв.
ВСИЧКО:					791,53 лв.

196 Доставка и монтаж противовл. осв. тяло с решетка

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 противовл. осв. тяло с решетка	бр.	1,0000	22,00	1,00	22,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					22,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7000	4,26	1,00	2,98 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	22,00	2,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,98	2,39	
преки р-ди (вс.)					24,98 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,59 лв.
печалба		10,00%			2,96 лв.
ВСИЧКО:					32,52 лв.

197 Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1,0000	6,50	1,00	6,50 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,26	1,00	2,56 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	6,50	0,65	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,56	2,04	
преки р-ди (вс.)					9,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,69 лв.
печалба		10,00%			1,18 лв.

198 Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ключ обикновен противовл.	бр.	1,0000	4,50	1,00	4,50 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					4,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,26	1,00	2,56 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,56 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	4,50	0,45		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	2,56	2,04		
преки р-ди (вс.)					7,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,49 лв.
печалба	10,00%				0,96 лв.
ВСИЧКО:					10,51 лв.

199 Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	1,0000	2,10	1,00	2,10 лв.
2 гипс	кг	0,2000	0,25	1,00	0,05 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,15 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,15	0,22	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,85	0,68	
преки р-ди (вс.)					3,00 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,90 лв.
печалба		10,00%			0,39 лв.
ВСИЧКО:					4,29 лв.

200 Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	цимент	кг	0,5000	0,20	1,00	0,10 лв.
2	Ключ	бр	1,0000	8,90	1,00	8,90 лв.
3	кабел NYU 3x1,5мм2	м	6,0000	1,40	1,00	8,40 лв.
4	разкл.кутия за открит м-ж противовлажна IP44	бр.	1,0000	3,68	1,00	3,68 лв.
5	Скоба дюбел	бр	10,0000	0,25	1,00	2,50 лв.
общо материали						23,58 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						10,65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	23,58	2,36		
м-ция		40,00%	0,00	0,00		
труд		80,00%	10,65	8,52		
преки р-ди (вс.)						34,23 лв.
доп.р-ди (вс.)						10,88 лв.
печалба		10,00%				4,51 лв.
ВСИЧКО:						49,62 лв.

201 Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	цимент	кг	0,5000	0,20	1,00	0,10 лв.
2	контакт "Шуко" за открит монтаж	бр.	1,0000	4,35	1,00	4,35 лв.
3	кабел NYU 3x2,5мм2	м	6,0000	2,02	1,00	12,12 лв.
4	разкл.кутия за открит м-ж противовлажна IP44	бр.	1,0000	3,68	1,00	3,68 лв.
5	Скоба дюбел	бр	10,0000	0,25	1,00	2,50 лв.

общо материали					22,75 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	22,75	2,28	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,65	8,52	
преки р-ди (вс.)					33,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,80 лв.
печалба					4,42 лв.
ВСИЧКО:					48,61 лв.

202 Доставка NYU 3x1,5мм2					
за 1,00 м					
МАТЕРИАЛИ					
1 кабел NYU 3x1,5мм2	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
2	м	1,0300	1,40	1,00	1,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,44	0,14	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1,44 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,14 лв.
печалба					0,16 лв.
ВСИЧКО:					1,74 лв.

203 Доставка NYU 2x2,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кабел NYU 2x2,5мм2	м	1,0300	1,60	1,00	1,65 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,65 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,65	0,16	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1,65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,16 лв.
печалба		10,00%			0,18 лв.
ВСИЧКО:					1,99 лв.

204 Доставка NYU 3x2,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кабел NYU 3x2,5мм2	м	1,0300	2,02	1,00	2,08 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,08 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,08	0,21	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				2,08 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,21 лв.
печалба	10,00%			0,23 лв.
ВСИЧКО:				2,52 лв.

205 Доставка RV-K 4x2,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 RV-K 4x2,5мм2	м	1,0300	2,02	1,00	2,08 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,08 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,08	0,21	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				2,08 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,21 лв.
печалба	10,00%			0,23 лв.
ВСИЧКО:				2,52 лв.

206 Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Скоба дюбел	бр	3,0000	0,25	1,00	0,75 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,75 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
---	-----	--------	------	------	----------

2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0750	4,26	1,00	0,32 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0750	4,26	1,00	0,32 лв.
общо труд					0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,75	0,08	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)					1,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,59 лв.
печалба					0,20 лв.
ВСИЧКО:					2,17 лв.

207 Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,43 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,43	0,34	
преки р-ди (вс.)					0,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,34 лв.
печалба					0,08 лв.
ВСИЧКО:					0,84 лв.

208 Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0960	4,26	1,00	0,41 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,00	0,00	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,41	0,33	
преки р-ди (вс.)						0,41 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,33 лв.
печалба			10,00%			0,07 лв.
ВСИЧКО:						0,81 лв.

209 Изтегляне на проводник RV-K в тръба

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1200	4,26	1,00	0,51 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,00	0,00	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,51	0,41	

преки р-ди (вс.)		0,51 лв.
доп.р-ди (вс.)		0,41 лв.
печалба	10,00%	0,09 лв.
ВСИЧКО:		1,01 лв.

210 Полагане на проводник RV-K

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)					0,64 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,51 лв.
печалба		10,00%			0,12 лв.
ВСИЧКО:					1,27 лв.

211 Доставка и полагане PVC ф15

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 тръба PVC ф15	м	1,0300	0,60	1,00	0,62 лв.
2 гипс	кг	0,1000	0,25	1,00	0,03 лв.
3 тел арматурна	кг	0,1000	2,00	1,00	0,20 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,84 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3300	4,26	1,00	1,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,84	0,08	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,41	1,12	
преки р-ди (вс.)					2,25 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,21 лв.
печалба		10,00%			0,35 лв.
ВСИЧКО:					3,80 лв.

212 Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп					
за 1,00 м					
МАТЕРИАЛИ					
1 ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1,1700	2,50	1,00	2,93 лв.
2 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1000	4,00	1,00	0,40 лв.
3 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,0400	0,20	1,00	0,01 лв.
4 цимент	кг	0,0500	0,20	1,00	0,01 лв.
5 пясък	м3	0,0010	18,00	1,00	0,02 лв.
общо материали					3,36 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,36	0,34	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,07	0,85	
преки р-ди (вс.)					4,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,19 лв.
печалба		10,00%			0,56 лв.
ВСИЧКО:					6,18 лв.

Доставка и монтаж на заземители - 2бр. поцинк.					
213 колове от профилна стомана 63/63/6мм-1.5м					
за 1,00 компл.					
МАТЕРИАЛИ					
1 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,4	4,00	1,00	1,60 лв.
2 заземителен кол от поц. профил 63/63/6/1500мм	бр.	2	13,00	1,00	26,00 лв.

3 Болтове М16 с гайки	бр	1	0,85	1,00	0,85 лв.
4 Клеми токови	бр	2	3,12	1,00	6,24 лв.
5 ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	3,5	2,50	1,00	8,75 лв.
общо материали					43,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,8400	4,26	1,00	16,36 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	43,44	4,34	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	16,36	13,09	
преки р-ди (вс.)					59,80 лв.
доп.р-ди (вс.)					17,43 лв.
печалба		10,00%			7,72 лв.
ВСИЧКО:					84,95 лв.

214 Направа изкоп III кат. със зариване

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8200	4,26	1,00	7,75 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,75	6,20	
преки р-ди (вс.)					7,75 лв.
доп.р-ди (вс.)					6,20 лв.
печалба		10,00%			1,40 лв.

215 Наладка на зазем. инсталация

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					29,82 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	29,82	23,86	
преки р-ди (вс.)					29,82 лв.
доп.р-ди (вс.)					23,86 лв.
печалба		10,00%			5,37 лв.
ВСИЧКО:					59,04 лв.

216 Измерване спец. съпротивление на почва

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,0000	4,26	1,00	12,78 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,0000	4,26	1,00	12,78 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					25,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	25,56	20,45	
преки р-ди (вс.)					25,56 лв.
доп.р-ди (вс.)					20,45 лв.
печалба		10,00%			4,60 лв.
ВСИЧКО:					50,61 лв.

**Доставка и монтаж на ел. табло Тсухи фонтани /по
217 схема/**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ел. табло Тсухи фонтани /по схема/	бр	1,0000	700,00	1,00	700,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	4,0000	2,86	1,00	11,44 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					711,44 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	6,8000	4,26	1,00	28,97 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					43,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	711,44	71,14	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	43,88	35,10	
преки р-ди (вс.)					755,32 лв.
доп.р-ди (вс.)					106,25 лв.
печалба		10,00%			86,16 лв.
ВСИЧКО:					947,72 лв.

**Доставка и монтаж на ел. табло Тосв. Фонтани -
комплексна доставка със захранващи и управляващи
218 кабели по DMX**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ел. табло Тосв. Фонтани - комплексна доставка със захра	бр	1,0000	1 917,00	1,00	1 917,00 лв.
2 анкер за бетон	бр.	10,0000	2,86	1,00	28,60 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 945,60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6,5000	4,26	1,00	27,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	8,9000	4,26	1,00	37,91 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					65,60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1 945,60	194,56	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	65,60	52,48	
преки р-ди (вс.)					2 011,20 лв.
доп.р-ди (вс.)					247,04 лв.
печалба		10,00%			225,82 лв.
ВСИЧКО:					2 484,07 лв.

219 Доставка и монтаж трансформатор 220/12V-130VA

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 трансформатор 220/12V-130VA	бр.	1,0000	98,00	1,00	98,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					98,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,91 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	98,00	9,80	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	14,91	11,93	
преки р-ди (вс.)					112,91 лв.
доп.р-ди (вс.)					21,73 лв.
печалба		10,00%			13,46 лв.
ВСИЧКО:					148,10 лв.

220 Доставка и монтаж осв. тяло "луна" LED -3W/12V, IP 68

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 осв. тяло "луна" LED -3W/12V, IP 68	бр	1,0000	5,63	1,00	5,63 лв.
2 Лустерклема	бр	1,0000	0,30	1,00	0,30 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					5,93 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0000	4,26	1,00	4,26 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,26 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	5,93	0,59	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,26	3,41	
преки р-ди (вс.)					10,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,00 лв.
печалба		10,00%			1,42 лв.
ВСИЧКО:					15,61 лв.

Доставка и монтаж прожектор бял LED RGB 9W/12V, IP

221 68

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 прожектор бял LED RGB 9W/12V, IP 68	бр	1,0000	310,00	1,00	310,00 лв.
2	кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4	кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					310,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
------------------	------	--------	------	------	-----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,91 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	310,00	31,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	14,91	11,93	
преки р-ди (вс.)					324,91 лв.
доп.р-ди (вс.)					42,93 лв.
печалба		10,00%			36,78 лв.
ВСИЧКО:					404,62 лв.

222 Доставка и монтаж противовл. осв. тяло с решетка

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	противовл. осв. тяло с решетка	бр.	1,0000	22,00	1,00	22,00 лв.
2		кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		кг	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						22,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7000	4,26	1,00	2,98 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						2,98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	22,00	2,20	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	2,98	2,39	
преки р-ди (вс.)						24,98 лв.
доп.р-ди (вс.)						4,59 лв.
печалба						2,96 лв.
ВСИЧКО:						32,52 лв.

223 Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1,0000	6,50	1,00	6,50 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,26	1,00	2,56 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	6,50	0,65	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	2,56	2,04	
преки р-ди (вс.)					9,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,69 лв.
печалба		10,00%			1,18 лв.
ВСИЧКО:					12,93 лв.

224 Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ключ обикновен противовл.	бр.	1,0000	4,50	1,00	4,50 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						4,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6000	4,26	1,00	2,56 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						2,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	4,50	0,45	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	2,56	2,04	
преки р-ди (вс.)						7,06 лв.
доп.р-ди (вс.)						2,49 лв.
печалба						0,96 лв.
ВСИЧКО:						10,51 лв.

225 Доставка и монтаж разкл. кутии противовлажни, IP 65

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разкл. кутии противовлажни, IP 65	бр.	1,0000	2,10	1,00	2,10 лв.
2 гипс	кг	0,2000	0,25	1,00	0,05 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,15 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	2,15	0,22	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,85	0,68	
преки р-ди (вс.)					3,00 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,90 лв.
печалба		10,00%			0,39 лв.
ВСИЧКО:					4,29 лв.

226 Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 цемент	кг	0,5000	0,20	1,00	0,10 лв.
2 Ключ	бр	1,0000	8,90	1,00	8,90 лв.
3 кабел NYU 3x1,5мм2	м	6,0000	1,40	1,00	8,40 лв.
4 разкл.кутия за открит м-ж противовлажна IP44	бр.	1,0000	3,68	1,00	3,68 лв.
5 Скоба дюбел	бр	10,0000	0,25	1,00	2,50 лв.
общо материали					23,58 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд				10,65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	23,58	2,36	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	10,65	8,52	
преки р-ди (вс.)				34,23 лв.
доп.р-ди (вс.)				10,88 лв.
печалба	10,00%			4,51 лв.
ВСИЧКО:				49,62 лв.

227 Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 цимент	кг	0,5000	0,20	1,00	0,10 лв.
2 контакт "Шуко" за открит монтаж	бр.	1,0000	4,35	1,00	4,35 лв.
3 кабел NYU 3x2,5мм2	м	6,0000	2,02	1,00	12,12 лв.
4 разкл.кутия за открит м-ж противовлажна IP44	бр.	1,0000	3,68	1,00	3,68 лв.
5 Скоба дюбел	бр	10,0000	0,25	1,00	2,50 лв.
общо материали					22,75 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,5000	4,26	1,00	10,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	22,75	2,28		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	10,65	8,52		
преки р-ди (вс.)					33,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,80 лв.
печалба	10,00%				4,42 лв.
ВСИЧКО:					48,61 лв.

228 Доставка NYU 2x1,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кабел NYU 2x1,5мм2	м	1,0300	1,20	1,00	1,24 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,24 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,24	0,12	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				1,24 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,12 лв.
печалба	10,00%			0,14 лв.
ВСИЧКО:				1,50 лв.

229 Доставка NYU 3x1,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 кабел NYU 3x1,5мм2	м	1,0300	1,40	1,00	1,44 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,44 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,44	0,14	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				1,44 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,14 лв.
печалба	10,00%			0,16 лв.
ВСИЧКО:				1,74 лв.

230 Доставка NYU 2x2,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кабел NYU 2x2,5мм2	м	1,0300	1,60	1,00	1,65 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,65 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1,65	0,16	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1,65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,16 лв.
печалба		10,00%			0,18 лв.
ВСИЧКО:					1,99 лв.

231 Доставка NYU 3x2,5мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 кабел NYU 3x2,5мм2	м	1,0300	2,02	1,00	2,08 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,08 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	2,08	0,21	
------	--	--------	------	------	--

м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				2,08 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,21 лв.
печалба	10,00%			0,23 лв.
ВСИЧКО:				2,52 лв.

232 Доставка NYU 2x4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кабел NYU 2x4мм2	м	1,0300	3,10	1,00	3,19 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,19 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	3,19	0,32	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)				3,19 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,32 лв.
печалба	10,00%			0,35 лв.
ВСИЧКО:				3,86 лв.

233 Доставка NYU 3x4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кабел NYU 3x4мм2	м	1,0300	3,20	1,00	3,30 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,30 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	3,30	0,33	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					3,30 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,33 лв.
печалба					10,00%
ВСИЧКО:					3,99 лв.

234 Доставка RV-K 2x2,5мм2					
за 1,00 м					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 RV-K 2x2,5мм2	м	1,0300	1,15	1,00	1,18 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,18 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,18	0,12	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1,18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,12 лв.
печалба					10,00%
ВСИЧКО:					1,43 лв.

235 Полагане на проводник NYU на скоби - до 4мм2					
за 1,00 м					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Скоба дюбел	бр	3,0000	0,25	1,00	0,75 лв.

2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,75 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0750	4,26	1,00	0,32 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0750	4,26	1,00	0,32 лв.
общо труд					0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,75	0,08	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)					1,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,59 лв.
печалба					0,20 лв.
ВСИЧКО:					2,17 лв.

236 Изтегляне на проводник NYU в тръба - до 4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,43 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,43	0,34	
преки р-ди (вс.)					0,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,34 лв.

печалба

10,00%

0,08 лв.

ВСИЧКО:

0,84 лв.

237 Полагане на проводник NYU в изкоп - до 4мм2

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0960	4,26	1,00	0,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд

0,41 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	0,41	0,33		
преки р-ди (вс.)					0,41 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,33 лв.
печалба	10,00%				0,07 лв.

ВСИЧКО:

0,81 лв.

238 Изтегляне на проводник RV-K в тръба

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1200	4,26	1,00	0,51 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,51	0,41	
преки р-ди (вс.)					0,51 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,41 лв.
печалба		10,00%			0,09 лв.
ВСИЧКО:					1,01 лв.

239 Полагане на проводник RV-K

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1500	4,26	1,00	0,64 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	0,64	0,51	
преки р-ди (вс.)					0,64 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,51 лв.
печалба		10,00%			0,12 лв.
ВСИЧКО:					1,27 лв.

240 Доставка и полагане PVC ф15

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 тръба PVC ф15	м	1,0300	0,60	1,00	0,62 лв.
2 гипс	кг	0,1000	0,25	1,00	0,03 лв.
3 тел арматурна	кг	0,1000	2,00	1,00	0,20 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали					0,84 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3300	4,26	1,00	1,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,84	0,08	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,41	1,12	
преки р-ди (вс.)					2,25 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,21 лв.
печалба					0,35 лв.
ВСИЧКО:					3,80 лв.

241 Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1,1700	2,50	1,00	2,93 лв.
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1000	4,00	1,00	0,40 лв.
3	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,0400	0,20	1,00	0,01 лв.
4	цимент	кг	0,0500	0,20	1,00	0,01 лв.
5	пясък	м3	0,0010	18,00	1,00	0,02 лв.
общо материали						3,36 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1 РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.		ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.		ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						1,07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	3,36	0,34		
м-ция		40,00%	0,00	0,00		
труд		80,00%	1,07	0,85		
преки р-ди (вс.)						4,43 лв.
доп.р-ди (вс.)						1,19 лв.
печалба						0,56 лв.
ВСИЧКО:						6,18 лв.

242 Полагане на поцинкована шина 40/4 скрито

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1,1700	2,50	1,00	2,93 лв.
2 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1000	4,00	1,00	0,40 лв.
3 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,0400	0,20	1,00	0,01 лв.
4 цимент	кг	0,0500	0,20	1,00	0,01 лв.
5 пясък	м3	0,0010	18,00	1,00	0,02 лв.
общо материали					3,36 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3000	4,26	1,00	1,28 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	3,36	0,34	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,28	1,02	
преки р-ди (вс.)					4,64 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,36 лв.
печалба		10,00%			0,60 лв.
ВСИЧКО:					6,60 лв.

Доставка и монтаж на заземители - 2бр. поцинк.
243 колове от профилна стомана 63/63/6мм-1.5м

за 1,00 компл.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,4	4,00	1,00	1,60 лв.
2 заземителен кол от поц. профил 63/63/6/1500мм	бр.	2	13,00	1,00	26,00 лв.
3 Болтове М16 с гайки	бр	1	0,85	1,00	0,85 лв.
4 Клеми токови	бр	2	3,12	1,00	6,24 лв.
5 ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	3,5	2,50	1,00	8,75 лв.
общо материали					43,44 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,8400	4,26	1,00	16,36 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,36 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	43,44	4,34	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	16,36	13,09	
преки р-ди (вс.)				59,80 лв.
доп.р-ди (вс.)				17,43 лв.
печалба	10,00%			7,72 лв.
ВСИЧКО:				84,95 лв.

244 Направа изкоп III кат. със зариване

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,8200	4,26	1,00	7,75 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,75 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	7,75	6,20	
преки р-ди (вс.)				7,75 лв.
доп.р-ди (вс.)				6,20 лв.
печалба	10,00%			1,40 лв.
ВСИЧКО:				15,35 лв.

245 Наладка на зазем. инсталация

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					29,82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	29,82	23,86	
преки р-ди (вс.)					29,82 лв.
доп.р-ди (вс.)					23,86 лв.
печалба					5,37 лв.
ВСИЧКО:					59,04 лв.

246 Измерване спец. съпротивление на почва					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,0000	4,26	1,00	12,78 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,0000	4,26	1,00	12,78 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					25,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	25,56	20,45	
преки р-ди (вс.)					25,56 лв.
доп.р-ди (вс.)					20,45 лв.
печалба					4,60 лв.
ВСИЧКО:					50,61 лв.

филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър, 4-пътен кран и манометър Q=8 куб.м/час, 247 600W
--

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър бр		1,0000	420,00	1,00	420,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					420,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,1000	4,26	1,00	13,21 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					26,84 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	420,00	42,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	26,84	21,47	
преки р-ди (вс.)					446,84 лв.
доп.р-ди (вс.)					63,47 лв.
печалба		10,00%			51,03 лв.

ВСИЧКО: 561,34 лв.

248 Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм

за 1,00 кг.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм	кг	1,0500	1,10	1,00	1,16 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,16 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,21 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,16	0,12	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,21	0,17	
преки р-ди (вс.)				1,37 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,29 лв.
печалба	10,00%			0,17 лв.
ВСИЧКО:				1,82 лв.

249 Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм

за 1,00 кг.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг	1,0500	1,00	1,00	1,05 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,05 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,21 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,05	0,11	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,21	0,17	
преки р-ди (вс.)				1,26 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,28 лв.
печалба	10,00%			0,15 лв.
ВСИЧКО:				1,69 лв.

250 помпа с предфилтър Q=7,0 куб.м/час

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 помпа с предфилтър Q=7,0 куб.м/час	бр	1,0000	610,00	1,00	610,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					610,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6,5000	4,26	1,00	27,69 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,1000	4,26	1,00	8,95 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					36,64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	610,00	61,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	36,64	29,31	
преки р-ди (вс.)					646,64 лв.
доп.р-ди (вс.)					90,31 лв.
печалба		10,00%			73,69 лв.
ВСИЧКО:					810,64 лв.

251 Тръби, колена, фитинги

за 1,00 к-т

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	СТ-СТ
1 Тръби	м	18,0000	2,30	1,00	41,40 лв.
2 колена	бр	7,0000	2,80	1,00	19,60 лв.
3 фитинги	бр	7,0000	2,60	1,00	18,20 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					79,20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					27,26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	79,20	7,92	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	27,26	21,81	
преки р-ди (вс.)					106,46 лв.
доп.р-ди (вс.)					29,73 лв.
печалба		10,00%			13,62 лв.
ВСИЧКО:					149,81 лв.

252 Дюза вливна стенна

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	СТ-СТ
-----------	------	------	------	-------	-------

1	Дюза вливна стенна	бр	1,0000	45,00	1,00	45,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						45,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						19,17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10,00%	45,00	4,50	
	м-ция		40,00%	0,00	0,00	
	труд		80,00%	19,17	15,34	
	преки р-ди (вс.)					64,17 лв.
	доп.р-ди (вс.)					19,84 лв.
	печалба		10,00%			8,40 лв.
ВСИЧКО:						92,41 лв.

253 Скимер за бетон

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Скимер за бетон	бр	1,0000	95,00	1,00	95,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						95,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,2000	4,26	1,00	17,89 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						23,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10,00%	95,00	9,50	
	м-ция		40,00%	0,00	0,00	
	труд		80,00%	23,86	19,08	
	преки р-ди (вс.)					118,86 лв.

доп.р-ди (вс.)		28,58 лв.
печалба	10,00%	14,74 лв.
ВСИЧКО:		162,18 лв.

**Дънен сифон за басейни, облицовачни със
254 стъклокерамика, отбял ABS. Дебит 10 м3/ч**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Дънен сифон за басейни, отбял ABS. Дебит 10 м3/ч	бр	1,0000	65,00	1,00	65,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					65,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	65,00	6,50	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)				73,52 лв.
доп.р-ди (вс.)				13,32 лв.
печалба	10,00%			8,68 лв.
ВСИЧКО:				95,52 лв.

255 Подов сифон ф100

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Подов сифон ф100	бр	1,0000	33,00	1,00	33,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					33,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	33,00	3,30	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)					41,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,12 лв.
печалба		10,00%			5,16 лв.
ВСИЧКО:					56,80 лв.

256 дюза х4 MF109 0-90°, q=39.2 l/min					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ					
1 дюза х4 MF109 0-90°, q=39.2 l/min	бр	1,0000	1 053,60	1,00	1 053,60 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 053,60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					38,34 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1 053,60	105,36	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	38,34	30,67	
преки р-ди (вс.)					1 091,94 лв.
доп.р-ди (вс.)					136,03 лв.
печалба		10,00%			122,80 лв.
ВСИЧКО:					1 350,77 лв.

Ниворегулатор. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва 257 магнетвентил.					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ					
1 Ниворегулатор. Без датчик. Командва магнетвентил.	бр	1,0000	122,00	1,00	122,00 лв.

2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					122,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	122,00	12,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)					130,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					19,02 лв.
печалба		10,00%			14,95 лв.
ВСИЧКО:					164,49 лв.

**Магнетвентил. Използва се за автоматично допълване
258 и прекъсване подаването на вода.**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Магнетвентил.	бр	1,0000	128,00	1,00	128,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					128,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	128,00	12,80	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,22	8,18	
преки р-ди (вс.)					138,22 лв.

доп.р-ди (вс.)		20,98 лв.
печалба	10,00%	15,92 лв.
ВСИЧКО:		175,12 лв.

259 Тръбна разводка на автоматика за допълване

за 1,00 к-т

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръбна разводка на автоматика за допълване	бр	1,0000	210,00	1,00	210,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					210,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,5000	4,26	1,00	23,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5,5000	4,26	1,00	23,43 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					46,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	210,00	21,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	46,86	37,49	
преки р-ди (вс.)					256,86 лв.
доп.р-ди (вс.)					58,49 лв.
печалба		10,00%			31,53 лв.
ВСИЧКО:					346,88 лв.

260 Водомер 4м3/ч

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Водомер 4м3/ч	бр	1,0000	52,00	1,00	52,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					52,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	52,00	5,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					58,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,31 лв.
печалба		10,00%			6,87 лв.
ВСИЧКО:					75,57 лв.

261 СК с изпр. ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СК с изпр. ф1"	бр		1,0000	6,80	1,00	6,80 лв.
2 кълчища	кг		0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						7,52 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	мсм		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.		0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.		0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						5,11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%		7,52	0,75	
м-ция		40,00%		0,00	0,00	
труд		80,00%		5,11	4,09	
преки р-ди (вс.)						12,63 лв.
доп.р-ди (вс.)						4,84 лв.
печалба		10,00%				1,75 лв.
ВСИЧКО:						19,22 лв.

262 СК без изпр. ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СК без изпр. ф1"	бр		1,0000	6,10	1,00	6,10 лв.
2 кълчища	кг		0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,82 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	1,1500	4,26	1,00	4,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	6,82	0,68	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,90	3,92	
преки р-ди (вс.)					11,72 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,60 лв.
печалба		10,00%			1,63 лв.
ВСИЧКО:					17,95 лв.

263 ВК ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ВК ф1"	бр	1,0000	4,80	1,00	4,80 лв.
2 кълчища	кг	0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					5,52 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	1,1500	4,26	1,00	4,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	5,52	0,55	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,90	3,92	
преки р-ди (вс.)					10,42 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,47 лв.
печалба		10,00%			1,49 лв.
ВСИЧКО:					16,38 лв.

264 Мрежест филтър ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Мрежест филтър ф1"	бр	1,0000	8,86	1,00	8,86 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					8,86 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,41 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	8,86	0,89		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	3,41	2,73		
преки р-ди (вс.)					12,27 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,61 лв.
печалба	10,00%				1,59 лв.
ВСИЧКО:					17,47 лв.

265 Тръби PVC ф110

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Тръби PVC ф110	бр	1,0300	3,60	1,00	3,71 лв.
2 лепило за PVC	кг	0,0800	7,00	1,00	0,56 лв.
3 фасонни части PVC 110	бр	0,3300	3,83	1,00	1,26 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					5,53 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	5,53	0,55	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,70	1,36	
преки р-ди (вс.)				7,24 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,92 лв.
печалба	10,00%			0,92 лв.
ВСИЧКО:				10,07 лв.

филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър, 4-пътен кран и манометър Q=4 куб.м/час, 266 600W					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър бр		1,0000	320,00	1,00	320,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					320,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,2000	4,26	1,00	17,89 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					32,80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	320,00	32,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	32,80	26,24		
преки р-ди (вс.)					352,80 лв.
доп.р-ди (вс.)					58,24 лв.
печалба	10,00%				41,10 лв.
ВСИЧКО:					452,15 лв.

267 Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм					
за 1,00 кг.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Кварцов пясък - едра фракция 1,5-2,5 мм	кг	1,0500	1,10	1,00	1,16 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,16 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,21 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,16	0,12	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,21	0,17	
преки р-ди (вс.)				1,37 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,29 лв.
печалба	10,00%			0,17 лв.
ВСИЧКО:				1,82 лв.

268 Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм

за 1,00 кг.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг	1,0500	1,00	1,00	1,05 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,05 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	Ч.Ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,21 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,05	0,11	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,21	0,17	
преки р-ди (вс.)				1,26 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,28 лв.
печалба	10,00%			0,15 лв.
ВСИЧКО:				1,69 лв.

**Филтър Vesubio Astralpool 22m³/h D750 със страничен
269 шестътен вентил ф2"**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Филтър Vesubio Astralpool 22m ³ /h D750 със страничен ше бр		1,0000	1 150,00	1,00	1 150,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1 150,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	6,8000	4,26	1,00	28,97 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					48,14 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1 150,00	115,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	48,14	38,51	
преки р-ди (вс.)					1 198,14 лв.
доп.р-ди (вс.)					153,51 лв.
печалба		10,00%			135,16 лв.
ВСИЧКО:					1 486,81 лв.

270 Кварцов пясък

за 1,00 кг.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Кварцов пясък - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг	1,0500	1,00	1,00	1,05 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,05 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0600	4,26	1,00	0,26 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,26 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	1,05	0,11	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	0,26	0,20	
преки р-ди (вс.)				1,31 лв.
доп.р-ди (вс.)				0,31 лв.
печалба	10,00%			0,16 лв.
ВСИЧКО:				1,78 лв.

271 ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=21,5 куб.м/час

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=21,5 куб.м/час	бр	1,0000	710,00	1,00	710,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					710,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6,1000	4,26	1,00	25,99 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					25,99 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	710,00	71,00	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	25,99	20,79	
преки р-ди (вс.)				735,99 лв.
доп.р-ди (вс.)				91,79 лв.
печалба	10,00%			82,78 лв.
ВСИЧКО:				910,55 лв.

272 ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=4 m³/h,

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ПОМПА С ПРЕДФИЛТЪР Q=4 m³/h,	бр	1,0000	295,00	1,00	295,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					295,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,4000	4,26	1,00	23,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					28,12 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	295,00	29,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	28,12	22,49	
преки р-ди (вс.)					323,12 лв.
доп.р-ди (вс.)					51,99 лв.
печалба					37,51 лв.
ВСИЧКО:					412,62 лв.

273 Тръби, колена, фитинги

за 1,00 к-т

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Тръби	м	18,0000	2,30	1,00	41,40 лв.
2	колена	бр	7,0000	2,80	1,00	19,60 лв.
3	фитинги	бр	7,0000	2,60	1,00	18,20 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						79,20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2000	4,26	1,00	13,63 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						27,26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	79,20	7,92	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	27,26	21,81	
преки р-ди (вс.)						106,46 лв.
доп.р-ди (вс.)						29,73 лв.
печалба			10,00%			13,62 лв.
ВСИЧКО:						149,81 лв.

274 Дюза вливна стенна

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Дюза вливна стенна	бр	1,0000	45,00	1,00	45,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						45,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,5000	4,26	1,00	19,17 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						19,17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	45,00	4,50	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	19,17	15,34	
преки р-ди (вс.)						64,17 лв.
доп.р-ди (вс.)						19,84 лв.
печалба			10,00%			8,40 лв.
ВСИЧКО:						92,41 лв.

275 Скимер за бетон						
за 1,00 бр.						
МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Скимер за бетон	бр	1,0000	95,00	1,00	95,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						95,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,2000	4,26	1,00	17,89 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4000	4,26	1,00	5,96 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						23,86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	95,00	9,50	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	

труд	80,00%	23,86	19,08	
преки р-ди (вс.)				118,86 лв.
доп.р-ди (вс.)				28,58 лв.
печалба	10,00%			14,74 лв.
ВСИЧКО:				162,18 лв.

276 Дюза воден чадър 250-1000мм

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Дюза воден чадър 250-1000мм	бр	1,0000	520,00	1,00	520,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					520,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,1000	4,26	1,00	8,95 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					14,06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	520,00	52,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	14,06	11,25	
преки р-ди (вс.)					534,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					63,25 лв.
печалба		10,00%			59,73 лв.
ВСИЧКО:					657,03 лв.

277 модул-помпа, дюза 12мм, осв.тяло

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 модул-помпа, дюза 12мм, осв.тяло	бр	1,0000	2 745,00	1,00	2 745,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2 745,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	21,0000	4,26	1,00	89,46 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	22,0000	4,26	1,00	93,72 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					183,18 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2 745,00	274,50	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	183,18	146,54	
преки р-ди (вс.)				2 928,18 лв.
доп.р-ди (вс.)				421,04 лв.
печалба	10,00%			334,92 лв.
ВСИЧКО:				3 684,15 лв.

278 стенна дюза за бетонни басейни

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 стенна дюза за бетонни басейни	бр	1,0000	77,00	1,00	77,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					77,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	77,00	7,70	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)				83,39 лв.
доп.р-ди (вс.)				12,81 лв.
печалба	10,00%			9,62 лв.
ВСИЧКО:				105,82 лв.

Дънен сифон за басейни, облицовачни със**279 стъклокерамика, от бял ABS. Дебит 10 м3/ч**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Дънен сифон за басейни, отбял ABS. Дебит 10 м3/ч	бр	1,0000	65,00	1,00	65,00 лв.

2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					65,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					8,52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	65,00	6,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	8,52	6,82	
преки р-ди (вс.)					73,52 лв.
доп.р-ди (вс.)					13,32 лв.
печалба					8,68 лв.
ВСИЧКО:					95,52 лв.

280 Подов сифон ф100

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Подов сифон ф100	бр	1,0000	33,00	1,00	33,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						33,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1 РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.		ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.		ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						8,52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10,00%	33,00	3,30		
м-ция		40,00%	0,00	0,00		
труд		80,00%	8,52	6,82		
преки р-ди (вс.)						41,52 лв.
доп.р-ди (вс.)						10,12 лв.

печалба

10,00%

5,16 лв.

ВСИЧКО:

56,80 лв.

281 Линейни оттоци с решетка b=100mm,h=100mm

за 1,00 л.м.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Линейни оттоци b=100mm,h=100mm	м	1,0000	85,00	1,00	85,00 лв.
2 Решетка за линейни оттоци	бр	2,0000	42,00	1,00	84,00 лв.
3 Бетон С 8/10	м3	0,0300	85,00	1,00	2,55 лв.
4 Затварящ страничен капак	бр	0,4000	29,64	1,00	11,86 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					183,41 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,2500	4,26	1,00	13,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,2500	4,26	1,00	13,85 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					27,69 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	183,41	18,34		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	27,69	22,15		
преки р-ди (вс.)					211,10 лв.
доп.р-ди (вс.)					40,49 лв.
печалба	10,00%				25,16 лв.

ВСИЧКО:

276,75 лв.

282 Пласти от реолит

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Пласти от реолит	м2	1,0800	65,00	1,00	70,20 лв.
2 Лепило за камък	кг	9,5000	0,65	1,00	6,18 лв.
3 диск за неметал	бр	0,0800	4,00	1,00	0,32 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					76,70 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5,2000	4,26	1,00	22,15 лв.
------------------	------	--------	------	------	-----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					32,38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	76,70	7,67	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	32,38	25,90	
преки р-ди (вс.)					109,07 лв.
доп.р-ди (вс.)					33,57 лв.
печалба		10,00%			14,26 лв.
ВСИЧКО:					156,91 лв.

Поплавък. Използва се за автоматично контролиране
283 на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Поплавък без датчик за управление магнетвентил	бр	1,0000	25,00	1,00	25,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					25,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					12,78 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	25,00	2,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	12,78	10,22	
преки р-ди (вс.)					37,78 лв.
доп.р-ди (вс.)					12,72 лв.
печалба		10,00%			5,05 лв.
ВСИЧКО:					55,55 лв.

Магнитвентил. Използва се за автоматично допълване
284 и прекъсване подаването на вода.

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Магнитвентил	бр	1,0000	84,00	1,00	84,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					84,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					17,04 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	84,00	8,40	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	17,04	13,63	
преки р-ди (вс.)					101,04 лв.
доп.р-ди (вс.)					22,03 лв.
печалба		10,00%			12,31 лв.
ВСИЧКО:					135,38 лв.

285 Тръбна разводка на автоматика за допълване,

за 1,00 к-т

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръбна разводка на автоматика за допълване комп	бр	1,0000	135,00	1,00	135,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					135,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,4000	4,26	1,00	10,22 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					16,61 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	135,00	13,50	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	16,61	13,29	
преки р-ди (вс.)					151,61 лв.
доп.р-ди (вс.)					26,79 лв.
печалба		10,00%			17,84 лв.

286 Водомер 4м3/ч

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Водомер 4м3/ч	бр	1,0000	52,00	1,00	52,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					52,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5000	4,26	1,00	6,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	52,00	5,20	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					58,39 лв.
доп.р-ди (вс.)					10,31 лв.
печалба		10,00%			6,87 лв.

ВСИЧКО:

75,57 лв.

287 СК с изпр. ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 СК с изпр. ф1"	бр	1,0000	6,80	1,00	6,80 лв.
2 кълчища	кг	0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					7,52 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2000	4,26	1,00	5,11 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					5,11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	7,52	0,75	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	5,11	4,09	
преки р-ди (вс.)					12,63 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,84 лв.
печалба		10,00%			1,75 лв.
ВСИЧКО:					19,22 лв.

288 СК без изпр. ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СК без изпр. ф1"	бр	1,0000	6,10	1,00	6,10 лв.
2 кълчища	кг	0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,82 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1500	4,26	1,00	4,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	6,82	0,68	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,90	3,92	
преки р-ди (вс.)					11,72 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,60 лв.
печалба		10,00%			1,63 лв.
ВСИЧКО:					17,95 лв.

289 ВК ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВК ф1"	бр	1,0000	4,80	1,00	4,80 лв.
2 кълчища	кг	0,0800	9,00	1,00	0,72 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					5,52 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1500	4,26	1,00	4,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	5,52	0,55	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	4,90	3,92	
преки р-ди (вс.)					10,42 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,47 лв.
печалба					1,49 лв.
ВСИЧКО:					16,38 лв.

290 Мрежест филтър ф1"

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Мрежест филтър ф1"	бр	1,0000	8,86	1,00	8,86 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					8,86 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8000	4,26	1,00	3,41 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,41 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	8,86	0,89	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	3,41	2,73	
преки р-ди (вс.)					12,27 лв.
доп.р-ди (вс.)					3,61 лв.
печалба					1,59 лв.
ВСИЧКО:					17,47 лв.

291 Тръби PVC ф110

за 1,00 м

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Тръби PVC ф110	бр	1,0300	3,60	1,00	3,71 лв.
2 лепило за PVC	кг	0,0800	7,00	1,00	0,56 лв.
3 фасонни части PVC 110	бр	0,3300	3,83	1,00	1,26 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

5,53 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд

1,70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	5,53	0,55		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	1,70	1,36		
преки р-ди (вс.)					7,24 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,92 лв.
печалба	10,00%				0,92 лв.

ВСИЧКО:

10,07 лв.

Водопроводни тръби PE-HD ø225/PN10/ SN17- доставка

292 и монтаж

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Спирт	л.	0,0050	3,20	1,00	0,02 лв.
2 Конци	кг	0,0040	8,50	1,00	0,03 лв.
3 Водопроводни тръби PE-HD ø225/PN10/ SN17	м	1,0100	47,00	1,00	47,47 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

47,52 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,0240	70,00	1,00	1,68 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,0240	60,00	1,00	1,44 лв.
3 Автокран	МСМ	0,0240	280,00	1,00	6,72 лв.

общо механизация

9,84 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,35	4,26	1,00	1,49 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,192	4,26	1,00	0,82 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,35	4,26	1,00	1,49 лв.

общо труд

3,80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	47,52	4,75	
м-ция	40,00%	9,84	3,94	
труд	80,00%	3,80	3,04	
преки р-ди (вс.)				61,16 лв.
доп.р-ди (вс.)				11,73 лв.
печалба	10,00%			7,29 лв.
ВСИЧКО:				80,18 лв.

Водопроводни тръби PE-HD Ø90/PN10/ SN17- доставка**293 и монтаж**

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Спирт	л.	0,0030	3,20	1,00	0,01 лв.
2 Конци	кг	0,0020	8,50	1,00	0,02 лв.
3 Водопроводни тръби PE-HD Ø90/PN10/ SN17	м	1,0100	6,20	1,00	6,26 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,29 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,0060	70,00	1,00	0,42 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,0060	60,00	1,00	0,36 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,78 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2350	4,26	1,00	1,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2370	4,26	1,00	1,01 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
общо труд					2,22 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	6,29	0,63	
м-ция	40,00%	0,78	0,31	
труд	80,00%	2,22	1,78	
преки р-ди (вс.)				9,29 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,72 лв.
печалба	10,00%			1,20 лв.
ВСИЧКО:				13,21 лв.

Водопроводни тръби PE-HD Ø63/PN10/ SN17- доставка**294 и монтаж**

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Спирт	л.	0,0020	3,20	1,00	0,01 лв.
2 Конци	кг	0,0010	8,50	1,00	0,01 лв.
3 Водопроводни тръби PE-HD Ø63/PN10/ SN17	м	1,0100	3,80	1,00	3,84 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					3,85 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Апарат за челно заваряване	мсм	0,0030	70,00	1,00	0,21 лв.
2 Ел агрегат	мсм	0,0030	60,00	1,00	0,18 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,39 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2100	4,26	1,00	0,89 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0500	4,26	1,00	0,21 лв.
общо труд					2,17 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	3,85	0,39	
м-ция		40,00%	0,39	0,16	
труд		80,00%	2,17	1,74	
преки р-ди (вс.)					6,42 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,28 лв.
печалба		10,00%			0,87 лв.
ВСИЧКО:					9,56 лв.

Водопроводни тръби PE-HD Ø32/PN10/ SN17- доставка**295 и монтаж**

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Спирт	л.	0,0020	3,20	1,00	0,01 лв.
2 Конци	кг	0,0010	8,50	1,00	0,01 лв.
3 Водопроводни тръби PE-HD Ø32/PN10/ SN17	м	1,0200	0,95	1,00	0,97 лв.
4 Преход бърза връзка ф32	бр	0,2500	2,10	1,00	0,53 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,51 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0800	4,26	1,00	0,34 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0900	4,26	1,00	0,38 лв.
общо труд					1,15 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	1,51	0,15	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,15	0,92	
преки р-ди (вс.)					2,66 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,07 лв.
печалба		10,00%			0,37 лв.
ВСИЧКО:					4,10 лв.

Водопроводни тръби PE-HD ø25/PN10/ SN17- доставка
296 и монтаж

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Спирт	л.	0,0020	3,20	1,00	0,01 лв.
2 Конци	кг	0,0010	8,50	1,00	0,01 лв.
3 Водопроводни тръби PE-HD ø25/PN10/ SN17	м	1,0200	0,75	1,00	0,77 лв.
4 Преход бърза връзка ф25	бр	0,2500	1,67	1,00	0,42 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					1,20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1000	4,26	1,00	0,43 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0800	4,26	1,00	0,34 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0700	4,26	1,00	0,30 лв.
общо труд					1,07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	1,20	0,12	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,07	0,85	
преки р-ди (вс.)					2,26 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,97 лв.
печалба		10,00%			0,32 лв.
ВСИЧКО:					3,56 лв.

297 Водовземна скоба ø63/1"- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Водовземна скоба ø63/1"	бр	1,0000	18,45	1,00	18,45 лв.
2 Преход бърза връзка 1"	бр	1,0000	2,10	1,00	2,10 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					20,55 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,0210	4,26	1,00	4,35 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,35 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	20,55	2,06	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	4,35	3,48	
преки р-ди (вс.)				24,90 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,53 лв.
печалба	10,00%			3,04 лв.
ВСИЧКО:				33,48 лв.

298 Водовземна скоба $\phi 2''/3/4''$ - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Водовземна скоба $\phi 2''/3/4''$	бр	1,0000	17,90	1,00	17,90 лв.
2 Преход бърза връзка $3/4''$	бр	1,0000	2,00	1,00	2,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					19,90 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9500	4,26	1,00	4,05 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,05 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	19,90	1,99	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	4,05	3,24	
преки р-ди (вс.)				23,95 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,23 лв.
печалба	10,00%			2,92 лв.
ВСИЧКО:				32,09 лв.

299 ТСК $\phi 3/4''$ - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ТСК $\phi 3/4''$	бр	1,0000	56,00	1,00	56,00 лв.
2 Гърне	бр	1,0000	10,00	1,00	10,00 лв.
3 Шиш за тск	бр	1,0000	8,00	1,00	8,00 лв.
4 Болтове М16 с гайки	бр	6,0000	0,85	1,00	5,10 лв.
5 Уплътнител за $3/4$	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50 лв.
общо материали					80,60 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5600	4,26	1,00	6,65 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
общо труд					11,97 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	80,60	8,06	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	11,97	9,58	
преки р-ди (вс.)					92,57 лв.
доп.р-ди (вс.)					17,64 лв.
печалба					11,02 лв.
ВСИЧКО:					121,23 лв.

300 ТСК Ø1" - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ТСК Ø1"	бр	1,0000	60,00	1,00	60,00 лв.
2 Гърне	бр	1,0000	10,00	1,00	10,00 лв.
3 Шиш за тск	бр	1,0000	8,00	1,00	8,00 лв.
4 Болтове М16 с гайки	бр	6,0000	0,85	1,00	5,10 лв.
5 Уплътнител за 1"	бр	1,0000	1,60	1,00	1,60 лв.
общо материали					84,70 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,5600	4,26	1,00	6,65 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
общо труд					11,97 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	84,70	8,47	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	11,97	9,58	
преки р-ди (вс.)					96,67 лв.
доп.р-ди (вс.)					18,05 лв.
печалба					11,47 лв.
ВСИЧКО:					126,19 лв.

301 СК Ø80 с охр. Гарн - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	СК Ø80	бр	1,0000	110,00	1,00	110,00 лв.
2	Гърне	бр	1,0000	10,00	1,00	10,00 лв.
3	Шиш за тск	бр	1,0000	8,00	1,00	8,00 лв.
4	Болтове М16 с гайки	бр	8,0000	0,85	1,00	6,80 лв.
5	Уплътнител за ф80	бр	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
общо материали						137,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,4600	4,26	1,00	6,22 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,4600	4,26	1,00	10,48 лв.
общо труд						16,70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	137,80	13,78	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	16,70	13,36	
преки р-ди (вс.)						154,50 лв.
доп.р-ди (вс.)						27,14 лв.
печалба			10,00%			18,16 лв.
ВСИЧКО:						199,80 лв.

302 СК Ø3/4" - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	СК Ø3/4"	бр	1,0000	6,20	1,00	6,20 лв.
2	кълчища	кг	0,0500	9,00	1,00	0,45 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						6,65 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						5,54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	6,65	0,67	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	

труд	80,00%	5,54	4,43	
преки р-ди (вс.)				12,19 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,10 лв.
печалба	10,00%			1,73 лв.
ВСИЧКО:				19,01 лв.

303 СК Ø3/4" с изпразнител- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 СК Ø3/4" с изпразнител	бр	1,0000	8,90	1,00	8,90 лв.
2 кълчища	кг	0,0500	9,00	1,00	0,45 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					9,35 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					5,54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	9,35	0,94	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	5,54	4,43	
преки р-ди (вс.)					14,89 лв.
доп.р-ди (вс.)					5,37 лв.
печалба		10,00%			2,03 лв.
ВСИЧКО:					22,28 лв.

304 ВК Ø3/4" - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ВК Ø3/4"		1,0000	6,10	1,00	6,10 лв.
2 кълчища	кг	0,0500	9,00	1,00	0,45 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					6,55 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					5,54 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	6,55	0,66	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	5,54	4,43	
преки р-ди (вс.)				12,09 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,09 лв.
печалба	10,00%			1,72 лв.
ВСИЧКО:				18,89 лв.

305 Филтър Ø3/4" л- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Филтър Ø3/4"	бр	1,0000	7,20	1,00	7,20 лв.
2 кълчища	кг	0,0500	9,00	1,00	0,45 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					7,65 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6500	4,26	1,00	2,77 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					5,54 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	7,65	0,77	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	5,54	4,43	
преки р-ди (вс.)				13,19 лв.
доп.р-ди (вс.)				5,20 лв.
печалба	10,00%			1,84 лв.
ВСИЧКО:				20,22 лв.

Водомер 3/4"-5m3/h с електронно отчитане - доставка**306 и монтаж**

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Водомер 3/4"-5m3/h с електронно отчитане	бр	1,0000	68,00	1,00	68,00 лв.

2	кълчища	кг	0,0500	9,00	1,00	0,45 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						68,45 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8500	4,26	1,00	3,62 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3500	4,26	1,00	1,49 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						5,11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	68,45	6,85	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	5,11	4,09	
преки р-ди (вс.)						73,56 лв.
доп.р-ди (вс.)						10,93 лв.
печалба			10,00%			8,45 лв.
ВСИЧКО:						92,95 лв.

307 ПХ 70/80мм DN80- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ПХ 70/80мм DN80	бр	1,0000	420,00	1,00	420,00 лв.
2	Пета за ПХ	бр	1,0000	35,00	1,00	35,00 лв.
3	Фланец ф80	бр	1,0000	22,00	1,00	22,00 лв.
4	Болтове M16 с гайки	бр	12,0000	0,85	1,00	10,20 лв.
5	Уплътнител за ф80	бр	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
общо материали						490,20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,5700	4,26	1,00	10,95 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,5700	4,26	1,00	10,95 лв.
общо труд						21,90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	490,20	49,02	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	21,90	17,52	
преки р-ди (вс.)						512,10 лв.
доп.р-ди (вс.)						66,54 лв.

печалба

10,00%

57,86 лв.

ВСИЧКО:

636,50 лв.

308 Тройник Ø200/90/200мм- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Тройник Ø200/90/200мм	бр	1,0000	72,40	1,00	72,40 лв.
2 Спирт	л.	0,0280	3,20	1,00	0,09 лв.
3 Конци	кг	0,0220	8,50	1,00	0,19 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					72,68 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Апарат за челно заваряване	мсм	0,3160	70,00	1,00	22,12 лв.
2 Ел агрегат	мсм	0,3160	60,00	1,00	18,96 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					41,08 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,1200	4,26	1,00	13,29 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,9200	4,26	1,00	12,44 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,9600	4,26	1,00	8,35 лв.
общо труд					34,08 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	72,68	7,27		
м-ция	40,00%	41,08	16,43		
труд	80,00%	34,08	27,26		
преки р-ди (вс.)					147,84 лв.
доп.р-ди (вс.)					50,96 лв.
печалба	10,00%				19,88 лв.

ВСИЧКО:

218,68 лв.

309 Коляно Ø225/60°- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Коляно Ø225/60°	бр	1,0000	73,38	1,00	73,38 лв.
2 Спирт	л.	0,0280	3,20	1,00	0,09 лв.
3 Конци	кг	0,0220	8,50	1,00	0,19 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					73,66 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Апарат за челно заваряване	мсм	0,1790	70,00	1,00	12,53 лв.
2 Ел агрегат	мсм	0,1790	60,00	1,00	10,74 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					23,27 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5600	4,26	1,00	15,17 лв.
------------------	------	--------	------	------	-----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,3300	4,26	1,00	14,19 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,5300	4,26	1,00	6,52 лв.
общо труд					35,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	73,66	7,37	
м-ция		40,00%	23,27	9,31	
труд		80,00%	35,87	28,70	
преки р-ди (вс.)					132,80 лв.
доп.р-ди (вс.)					45,37 лв.
печалба		10,00%			17,82 лв.
ВСИЧКО:					195,98 лв.

310 Коляно Ø225/30^o- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Коляно Ø225/30 ^o	бр	1,0000	38,77	1,00	38,77 лв.
2 Спирт	л.	0,0280	3,20	1,00	0,09 лв.
3 Конци	кг	0,0220	8,50	1,00	0,19 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					39,05 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	мсм	0,1790	70,00	1,00	12,53 лв.
2 Ел агрегат	мсм	0,1790	60,00	1,00	10,74 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					23,27 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5600	4,26	1,00	15,17 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,3300	4,26	1,00	14,19 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,5300	4,26	1,00	6,52 лв.
общо труд					35,87 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	39,05	3,90	
м-ция		40,00%	23,27	9,31	
труд		80,00%	35,87	28,70	
преки р-ди (вс.)					98,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					41,91 лв.
печалба		10,00%			14,01 лв.
ВСИЧКО:					154,10 лв.

311 Коляно Ø63/30^o- доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Коляно Ø63/30 ^o	бр	1,0000	6,70	1,00	6,70 лв.
2 Спирт	л.	0,0120	3,20	1,00	0,04 лв.
3 Конци	кг	0,0080	8,50	1,00	0,07 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали					6,81 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,0510	70,00	1,00	3,57 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,0510	60,00	1,00	3,06 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					6,63 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9840	4,26	1,00	4,19 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,9280	4,26	1,00	3,95 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,4080	4,26	1,00	1,74 лв.
общо труд					9,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	6,81	0,68	
м-ция		40,00%	6,63	2,65	
труд		80,00%	9,88	7,91	
преки р-ди (вс.)					23,32 лв.
доп.р-ди (вс.)					11,24 лв.
печалба					3,46 лв.
ВСИЧКО:					38,01 лв.

312 ПВ Ø225мм. - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ПВ Ø225мм	бр	1,0000	20,00	1,00	20,00 лв.
2 Спирт	л.	0,0280	3,20	1,00	0,09 лв.
3 Конци	кг	0,0220	8,50	1,00	0,19 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					20,28 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,1790	70,00	1,00	12,53 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,1790	60,00	1,00	10,74 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					23,27 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5600	4,26	1,00	6,65 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,3300	4,26	1,00	5,67 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,5300	4,26	1,00	6,52 лв.
общо труд					18,83 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	20,28	2,03	
м-ция		40,00%	23,27	9,31	
труд		80,00%	18,83	15,06	
преки р-ди (вс.)					62,38 лв.
доп.р-ди (вс.)					26,40 лв.
печалба					8,88 лв.
ВСИЧКО:					97,65 лв.

313 ПВ Ø200мм. - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПВ Ø200мм	бр	1,0000	15,00	1,00	15,00 лв.
2 Спирт	л.	0,0260	3,20	1,00	0,08 лв.
3 Конци	кг	0,0200	8,50	1,00	0,17 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					15,25 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,1590	70,00	1,00	11,13 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,1590	60,00	1,00	9,54 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					20,67 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,3600	4,26	1,00	5,79 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,1300	4,26	1,00	4,81 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,3300	4,26	1,00	5,67 лв.
общо труд					16,27 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	15,25	1,53	
м-ция		40,00%	20,67	8,27	
труд		80,00%	16,27	13,02	
преки р-ди (вс.)					52,20 лв.
доп.р-ди (вс.)					22,81 лв.
печалба		10,00%			7,50 лв.
ВСИЧКО:					82,51 лв.

314 ПВ Ø90мм. - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПВ Ø90мм	бр	1,0000	10,00	1,00	10,00 лв.
2 Спирт	л.	0,0150	3,20	1,00	0,05 лв.
3 Конци	кг	0,0100	8,50	1,00	0,09 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					10,13 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	МСМ	0,0670	70,00	1,00	4,69 лв.
2 Ел агрегат	МСМ	0,0670	60,00	1,00	4,02 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					8,71 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,3420	4,26	1,00	5,72 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2520	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,5360	4,26	1,00	2,28 лв.
общо труд					9,07 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10,00%	10,13	1,01	
м-ция	40,00%	8,71	3,48	
труд	80,00%	9,07	7,26	
преки р-ди (вс.)				27,92 лв.
доп.р-ди (вс.)				11,76 лв.
печалба	10,00%			3,97 лв.
ВСИЧКО:				43,64 лв.

315 ПВ Ø63мм. - доставка и монтаж					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ПВ Ø63мм.	бр	1,0000	5,00	1,00	5,00 лв.
2 Спирт	л.	0,0120	3,20	1,00	0,04 лв.
3 Конци	кг	0,0080	8,50	1,00	0,07 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					5,11 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Апарат за челно заваряване	мсм	0,0510	70,00	1,00	3,57 лв.
2 Ел агрегат	мсм	0,0510	60,00	1,00	3,06 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					6,63 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9840	4,26	1,00	4,19 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0928	4,26	1,00	0,40 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,4080	4,26	1,00	1,74 лв.
общо труд					6,33 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	10,00%	5,11	0,51		
м-ция	40,00%	6,63	2,65		
труд	80,00%	6,33	5,06		
преки р-ди (вс.)					18,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					8,22 лв.
печалба	10,00%				2,63 лв.
ВСИЧКО:					28,91 лв.

316 ФС Ø200мм. - доставка и монтаж					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ФС Ø200мм	бр	1,0000	85,00	1,00	85,00 лв.
2 Болтове М16 с гайки	бр	16,0000	0,85	1,00	13,60 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					98,60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,2500	4,26	1,00	5,33 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					10,65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	98,60	9,86	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	10,65	8,52	
преки р-ди (вс.)					109,25 лв.
доп.р-ди (вс.)					18,38 лв.
печалба					12,76 лв.
ВСИЧКО:					140,39 лв.

317 СВ.ФЛ. Ø200мм. - доставка и монтаж					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ					
	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СВ.ФЛ. Ø200мм	бр	1,0000	63,50	1,00	63,50 лв.
2 Болтове M16 с гайки	бр	12,0000	0,85	1,00	10,20 лв.
3 Уплътнител ф200	бр	1,0000	2,50	1,00	2,50 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					76,20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,7500	4,26	1,00	3,20 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,7500	4,26	1,00	3,20 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	76,20	7,62	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	6,39	5,11	
преки р-ди (вс.)					82,59 лв.
доп.р-ди (вс.)					12,73 лв.
печалба					9,53 лв.
ВСИЧКО:					104,85 лв.

318 СВ.ФЛ. Ø80мм. - доставка и монтаж					
за 1,00 бр					

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	СВ.ФЛ. Ø80мм	бр	1,0000	17,45	1,00	17,45 лв.
2	Болтове М16 с гайки	бр	8,0000	0,85	1,00	6,80 лв.
3	Уплътнител за ф80	бр	1,0000	3,00	1,00	3,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						27,25 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4500	4,26	1,00	1,92 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						3,83 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	27,25	2,73	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	3,83	3,07	
преки р-ди (вс.)						31,08 лв.
доп.р-ди (вс.)						5,79 лв.
печалба			10,00%			3,69 лв.
ВСИЧКО:						40,56 лв.

319 СВ.ФЛ. Ø50мм. - доставка и монтаж

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	СВ.ФЛ. Ø50мм	бр	1,0000	11,50	1,00	11,50 лв.
2	Болтове М16 с гайки	бр	6,0000	0,85	1,00	5,10 лв.
3	Уплътнител ф50	бр	1,0000	3,50	1,00	3,50 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						20,10 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						3,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	20,10	2,01	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	3,41	2,73	

преки р-ди (вс.)		23,51 лв.
доп.р-ди (вс.)		4,74 лв.
печалба	10,00%	2,82 лв.
ВСИЧКО:		31,07 лв.

Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и 320 монтаж					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Бетон С 8/10	м3	0,1250	85,00	1,00	10,63 лв.
2 Дъски кофражни	м3	0,0200	280,00	1,00	5,60 лв.
3 пирони	кг	0,1000	4,50	1,00	0,45 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					16,68 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,6700	4,26	1,00	2,85 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4,9100	4,26	1,00	20,92 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2,0000	4,26	1,00	8,52 лв.
общо труд					32,29 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	16,68	1,67	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	32,29	25,83	
преки р-ди (вс.)					48,97 лв.
доп.р-ди (вс.)					27,50 лв.
печалба		10,00%			7,65 лв.
ВСИЧКО:					84,11 лв.

321 Направа водомерна шахта по детайл					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Бетон С 8/10	м3	1,4500	85,00	1,00	123,25 лв.
2 Дъски кофражни	м3	0,3250	280,00	1,00	91,00 лв.
3 СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6- 12 ММ А1	кг	6,0000	1,00	1,00	6,00 лв.
4 Греди кофражни	м3	0,1000	280,00	1,00	28,00 лв.
5 Капак за водомерна шахта	бр	1,0000	170,00	1,00	170,00 лв.
общо материали					418,25 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14,4100	4,26	1,00	61,39 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	7,2000	4,26	1,00	30,67 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					92,06 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	418,25	41,83	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	92,06	73,65	
преки р-ди (вс.)					510,31 лв.
доп.р-ди (вс.)					115,47 лв.
печалба		10,00%			62,58 лв.
ВСИЧКО:					688,36 лв.

322 Направа изкоп за водопровод

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0,0056	240,00	1,00	1,34 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					1,34 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5000	4,26	1,00	2,13 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,13 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	1,34	0,54	
труд		80,00%	2,13	1,70	
преки р-ди (вс.)					3,47 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,24 лв.
печалба		10,00%			0,57 лв.
ВСИЧКО:					6,29 лв.

323 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 пясък	м3	1,0500	18,00	1,00	18,90 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					18,90 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,1500	4,26	1,00	9,16 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					9,16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	18,90	1,89	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	9,16	7,33	
преки р-ди (вс.)					28,06 лв.
доп.р-ди (вс.)					9,22 лв.
печалба					3,73 лв.
ВСИЧКО:					41,00 лв.

**Направа обратен насип със земни маси,
324 вкл.уплътняване**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0070	240,00	1,00	1,68 лв.
2 МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,28 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,66 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,28	0,91	
труд		80,00%	1,66	1,33	
преки р-ди (вс.)					3,94 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,24 лв.

печалба

10,00%

0,62 лв.

ВСИЧКО:

6,80 лв.

325 Натоварване земни маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба		10,00%			0,34 лв.

ВСИЧКО:

3,70 лв.

326 Превоз земни маси на депо

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 самосвал	МСМ	0,0145	220,00	1,00	3,19 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					3,19 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
------------------	------	--------	------	------	----------

2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	3,19	1,28	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					3,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,28 лв.
печалба		10,00%			0,45 лв.
ВСИЧКО:					4,91 лв.

327 Разриване излишни земни маси

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 Булдозер	МСМ	0,0045	380,00	1,00	1,71 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					1,71 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	1,71	0,68	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					1,71 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,68 лв.
печалба		10,00%			0,24 лв.
ВСИЧКО:					2,63 лв.

Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с

328 дълбочина до 2м

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Укрепващ бокс до 2м	бр.	0,0010	2 642,06	1,00	2,64 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						2,64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 1м3	МСМ	0,0030	450,00	1,00	1,35 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						1,35 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1280	4,26	1,00	0,55 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,1280	4,26	1,00	0,55 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						1,09 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	2,64	0,26	
м-ция			40,00%	1,35	0,54	
труд			80,00%	1,09	0,87	
преки р-ди (вс.)						5,08 лв.
доп.р-ди (вс.)						1,68 лв.
печалба			10,00%			0,68 лв.
ВСИЧКО:						7,44 лв.

329 Изпробване водопровод

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ВОДА	м3	0,0180	1,20	1,00	0,02 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,02 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2000	4,26	1,00	0,85 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,85 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,02	0,00	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	0,85	0,68	
преки р-ди (вс.)						0,87 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,68 лв.
печалба			10,00%			0,16 лв.
ВСИЧКО:						1,71 лв.

330 Тръби PVC Ø160 - SN8- доставка и монтаж

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръби PVC Ø160 - SN8	м	1,0300	6,50	1,00	6,70 лв.
2 Муфи PVC Ø160 - SN8	бр	0,0600	12,60	1,00	0,76 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					7,45 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2410	4,26	1,00	1,03 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2100	4,26	1,00	0,89 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,92 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	7,45	0,75	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,92	1,54	
преки р-ди (вс.)					9,37 лв.
доп.р-ди (вс.)					2,28 лв.
печалба		10,00%			1,17 лв.
ВСИЧКО:					12,82 лв.

331 Тръби PVC Ø200 - SN8- доставка и монтаж

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръби PVC Ø200 - SN8	м	1,0300	11,37	1,00	11,71 лв.
2 Муфи PVC Ø200 - SN8	бр	0,0600	19,80	1,00	1,19 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					12,90 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4450	4,26	1,00	1,90 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2220	4,26	1,00	0,95 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					2,84 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	12,90	1,29	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	2,84	2,27	
преки р-ди (вс.)				15,74 лв.
доп.р-ди (вс.)				3,56 лв.
печалба	10,00%			1,93 лв.
ВСИЧКО:				21,23 лв.

332 Тръби PVC Ø315 - SN8- доставка и монтаж

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръби PVC Ø315 - SN8	м	1,0300	30,50	1,00	31,42 лв.
2 Муфи PVC Ø315 - SN8	бр	0,0600	45,20	1,00	2,71 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					34,13 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,5400	4,26	1,00	2,30 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,3200	4,26	1,00	1,36 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					3,66 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	34,13	3,41	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	3,66	2,93	
преки р-ди (вс.)				37,79 лв.
доп.р-ди (вс.)				6,34 лв.
печалба	10,00%			4,41 лв.
ВСИЧКО:				48,55 лв.

Дъждоприемен отток (дъждоприемна шахта) в комплект с чугунена решетка и поцинкована кофа -**333 доставка и монтаж**

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Тръба ф400 за дъждоотток	м	2,0000	42,50	1,00	85,00 лв.
2 чугунена решетка и рамка	бр	1,0000	98,60	1,00	98,60 лв.
3 поцинкована кофа	бр	1,0000	24,50	1,00	24,50 лв.
4 Бетон С 8/10	м3	0,0500	85,00	1,00	4,25 лв.
5 дъга ф200	бр	1,0000	18,60	1,00	18,60 лв.
общо материали					230,95 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,1330	300,00	1,00	39,90 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						39,90 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,5000	4,26	1,00	14,91 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						29,82 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	230,95	23,10		
м-ция	40,00%	39,90	15,96		
труд	80,00%	29,82	23,86		
преки р-ди (вс.)					300,67 лв.
доп.р-ди (вс.)					62,91 лв.
печалба	10,00%				36,36 лв.
ВСИЧКО:					399,94 лв.

**Бетонери РШ Ø1000 с дълбочина до 3м в комплект с
334 капак клас на якост D-400- доставка и монтаж**

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 Бетонери тръби Ø1000 със стъпала	м	1,8000	125,60	1,00	226,08 лв.
2 КРШ Ø1000/Ф600	бр	1,0000	132,40	1,00	132,40 лв.
3 капак клас на якост D-400	бр	1,0000	185,47	1,00	185,47 лв.
4 Дъно бетоново за РШ Ø1000	бр	1,0000	286,43	1,00	286,43 лв.
5 Бетон С 8/10	м3	0,0800	85,00	1,00	6,80 лв.
общо материали					837,18 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕ	мсм	0,3330	300,00	1,00	99,90 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						99,90 лв.

ТРУД

1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6,5000	4,26	1,00	27,69 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	6,5000	4,26	1,00	27,69 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						55,38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	837,18	83,72		
м-ция	40,00%	99,90	39,96		
труд	80,00%	55,38	44,30		
преки р-ди (вс.)					992,46 лв.
доп.р-ди (вс.)					167,98 лв.
печалба	10,00%				116,04 лв.
ВСИЧКО:					1 276,49 лв.

335 Направа изкоп за канализация

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 1м3	МСМ	0,0075	450,00	1,00	3,38 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

3,38 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд

0,00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00		
м-ция	40,00%	3,38	1,35		
труд	80,00%	0,00	0,00		
преки р-ди (вс.)					3,38 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,35 лв.
печалба	10,00%				0,47 лв.

ВСИЧКО:

5,20 лв.

336 Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 пясък	м3	1,0500	18,00	1,00	18,90 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо материали

18,90 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация

0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,1500	4,26	1,00	9,16 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.

общо труд

9,16 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	18,90	1,89	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	9,16	7,33	
преки р-ди (вс.)				28,06 лв.
доп.р-ди (вс.)				9,22 лв.
печалба	10,00%			3,73 лв.
ВСИЧКО:				41,00 лв.

**Направа обратен насип със земни маси,
337 вкл.уплътняване**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0070	240,00	1,00	1,68 лв.
2 МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0,0100	60,00	1,00	0,60 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,28 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1400	4,26	1,00	0,60 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,66 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,00	0,00	
м-ция	40,00%	2,28	0,91	
труд	80,00%	1,66	1,33	
преки р-ди (вс.)				3,94 лв.
доп.р-ди (вс.)				2,24 лв.
печалба	10,00%			0,62 лв.
ВСИЧКО:				6,80 лв.

338 Натоварване земни маси на транспорт

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0100	240,00	1,00	2,40 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					2,40 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	2,40	0,96	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					2,40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,96 лв.
печалба		10,00%			0,34 лв.
ВСИЧКО:					3,70 лв.

339 Превоз земни маси на депо

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 самосвал	МСМ	0,0145	220,00	1,00	3,19 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					3,19 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	3,19	1,28	
труд		80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)					3,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,28 лв.
печалба		10,00%			0,45 лв.
ВСИЧКО:					4,91 лв.

340 Разриване излишни земни маси

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	Булдозер	МСМ	0,0045	380,00	1,00	1,71 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						1,71 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						0,00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	0,00	0,00	
м-ция			40,00%	1,71	0,68	
труд			80,00%	0,00	0,00	
преки р-ди (вс.)						1,71 лв.
доп.р-ди (вс.)						0,68 лв.
печалба			10,00%			0,24 лв.
ВСИЧКО:						2,63 лв.

**Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи с
341 дълбочина до 2м**

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	Укрепващ бокс до 2м	бр.	0,0010	2 642,06	1,00	2,64 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						2,64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 1м3	МСМ	0,0030	450,00	1,00	1,35 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						1,35 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1280	4,26	1,00	0,55 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,1280	4,26	1,00	0,55 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						1,09 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	2,64	0,26	

м-ция	40,00%	1,35	0,54	
труд	80,00%	1,09	0,87	
преки р-ди (вс.)				5,08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,68 лв.
печалба	10,00%			0,68 лв.
ВСИЧКО:				7,44 лв.

342 Изпробване канализация

за 1,00 мл

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ВОДА	м3	0,0380	1,20	1,00	0,05 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,05 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4000	4,26	1,00	1,70 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	0,05	0,00		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	1,70	1,36		
преки р-ди (вс.)					1,75 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,37 лв.
печалба	10,00%				0,31 лв.
ВСИЧКО:					3,43 лв.

ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50

343 CM

за 1,00 Бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 Моторен трион	МСМ	0,0962	45,00	1,00	4,33 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					4,33 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,5400	4,26	1,00	6,56 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					6,56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	4,33	1,73	
труд		80,00%	6,56	5,25	
преки р-ди (вс.)					10,89 лв.
доп.р-ди (вс.)					6,98 лв.
печалба		10,00%			1,79 лв.
ВСИЧКО:					19,66 лв.

ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ.					
344 ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА					
за 1,00 бр.					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА	бр	1,0500	55,00	1,00	57,75 лв.
2 оборски тор	кг	0,0500	0,50	1,00	0,03 лв.
3 колове дървени	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50 лв.
4 ВОДА	м3	0,0200	1,20	1,00	0,02 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					59,30 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,7900	4,26	1,00	7,63 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0600	4,26	1,00	0,26 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					7,88 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	59,30	5,93	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	7,88	6,30	
преки р-ди (вс.)					67,18 лв.
доп.р-ди (вс.)					12,23 лв.
печалба		10,00%			7,94 лв.
ВСИЧКО:					87,36 лв.

ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ.	
345 ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	
за 1,00 бр.	

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИ	бр	1,0500	45,00	1,00	47,25 лв.
2	оборски тор	кг	0,0500	0,50	1,00	0,03 лв.
3	колове дървени	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50 лв.
4	ВОДА	м3	0,0200	1,20	1,00	0,02 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						48,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1830	4,26	1,00	5,04 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,6450	4,26	1,00	2,75 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						7,79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	48,80	4,88	
м-ция			40,00%	0,00	0,00	
труд			80,00%	7,79	6,23	
преки р-ди (вс.)						56,59 лв.
доп.р-ди (вс.)						11,11 лв.
печалба			10,00%			6,77 лв.
ВСИЧКО:						74,47 лв.

ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ
346 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1	ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	бр	1,0500	4,00	1,00	4,20 лв.
2	оборски тор	кг	0,0300	0,50	1,00	0,02 лв.
3	ВОДА	м3	0,0200	1,20	1,00	0,02 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали						4,24 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация						0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3790	4,26	1,00	1,61 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0350	4,26	1,00	0,15 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд						1,76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10,00%	4,24	0,42	

м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,76	1,41	
преки р-ди (вс.)				6,00 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,83 лв.
печалба	10,00%			0,78 лв.
ВСИЧКО:				8,62 лв.

347 ЗАСАЖДАНЕ НА ПОЧВОПОКРИВНИ ХРАСТИ

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ПОЧВОПОКРИВНИ ХРАСТИ	бр	1,0500	2,00	1,00	2,10 лв.
2 оборски тор	кг	0,0040	0,50	1,00	0,00 лв.
3 ВОДА	м3	0,0200	1,20	1,00	0,02 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					2,13 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2790	4,26	1,00	1,19 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0350	4,26	1,00	0,15 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,34 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	2,13	0,21	
м-ция	40,00%	0,00	0,00	
труд	80,00%	1,34	1,07	
преки р-ди (вс.)				3,46 лв.
доп.р-ди (вс.)				1,28 лв.
печалба	10,00%			0,47 лв.
ВСИЧКО:				5,22 лв.

348 ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ

за 1,00 бр

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 разсад за ЖИВ ПЛЕТ	кг	0,0500	6,00	1,00	0,30 лв.
2 оборски тор	кг	0,0250	0,50	1,00	0,01 лв.
3 ВОДА	м3	0,0300	1,20	1,00	0,04 лв.
4 форма пласмасова	бр	1,0000	0,30	1,00	0,30 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,65 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.

общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2500	4,26	1,00	1,07 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0800	4,26	1,00	0,34 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,65	0,06	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,41	1,12	
преки р-ди (вс.)					2,05 лв.
доп.р-ди (вс.)					1,19 лв.
печалба		10,00%			0,32 лв.
ВСИЧКО:					3,57 лв.

349 ЗАСАЖДЕНЕ НА МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ					
за 1,00 бр					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ	бр	1,0400	0,50	1,00	0,52 лв.
2 оборски тор	кг	0,0030	0,50	1,00	0,00 лв.
3 ВОДА	м3	0,0100	1,20	1,00	0,01 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,53 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	мсм	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,1600	4,26	1,00	0,68 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0770	4,26	1,00	0,33 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,01 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10,00%	0,53	0,05	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,01	0,81	
преки р-ди (вс.)					1,54 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,86 лв.
печалба		10,00%			0,24 лв.
ВСИЧКО:					2,64 лв.

350 ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ СЕЗОННИ ЦВЕТЯ					
за 1,00 М2					
МАТЕРИАЛИ	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ЕДНОГОДИШНИ СЕЗОННИ ЦВЕТЯ	бр	20,0000	0,10	1,00	2,00 лв.

2	оборски тор	кг	0,3000	0,50	1,00	0,15 лв.
3	ВОДА	м3	0,0180	1,20	1,00	0,02 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
	общо материали					2,17 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
	общо механизация					0,00 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2700	4,26	1,00	1,15 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,2700	4,26	1,00	1,15 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
	общо труд					2,30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10,00%	2,17	0,22	
	м-ция		40,00%	0,00	0,00	
	труд		80,00%	2,30	1,84	
	преки р-ди (вс.)					4,47 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2,06 лв.
	печалба		10,00%			0,65 лв.
	ВСИЧКО:					7,18 лв.

351 ЗАЧИМЯВАНЕ

за 1,00 М2

МАТЕРИАЛИ		м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5			0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
	общо материали					0,00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1	Самосвал	МСМ	0,0003	220,00	1,00	0,07 лв.
2		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
	общо механизация					0,07 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,4180	4,26	1,00	1,78 лв.
2	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,1340	4,26	1,00	0,57 лв.
3	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
	общо труд					2,35 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10,00%	0,00	0,00	
	м-ция		40,00%	0,07	0,03	
	труд		80,00%	2,35	1,88	
	преки р-ди (вс.)					2,42 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1,91 лв.

печалба

10,00%

0,43 лв.

ВСИЧКО:

4,76 лв.

**Доставка и монтаж на чугунени скари за засаждане на
352 дървета**

за 1,00 бр.

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 чугунени скари за засаждане на дървета	бр	1,0000	95,00	1,00	95,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					95,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,8500	4,26	1,00	12,14 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,1200	4,26	1,00	13,29 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					25,43 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10,00%	95,00	9,50		
м-ция	40,00%	0,00	0,00		
труд	80,00%	25,43	20,35		
преки р-ди (вс.)					120,43 лв.
доп.р-ди (вс.)					29,85 лв.
печалба	10,00%				15,03 лв.
ВСИЧКО:					165,31 лв.

**Доставка и направа на обратен насип в зелени площи
353 със хумос**

за 1,00 м3

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 Хумос	м3	1,1000	8,50	1,00	9,35 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					9,35 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1 БАГЕР КОМБИНИРАН	МСМ	0,0070	240,00	1,00	1,68 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					1,68 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,9500	4,26	1,00	4,05 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					4,05 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	9,35	0,94	
м-ция		40,00%	1,68	0,67	
труд		80,00%	4,05	3,24	
преки р-ди (вс.)					15,08 лв.
доп.р-ди (вс.)					4,84 лв.
печалба		10,00%			1,99 лв.
ВСИЧКО:					21,91 лв.

354 Подравняване ръчно и изравняване с планировка

за 1,00 м2

МАТЕРИАЛИ

	м-ка	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
4		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
5		0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо материали					0,00 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
2	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
3	МСМ	0,0000	0,00	1,00	0,00 лв.
общо механизация					0,00 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2800	4,26	1,00	1,19 лв.
2 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
3 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,0000	4,26	1,00	0,00 лв.
общо труд					1,19 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10,00%	0,00	0,00	
м-ция		40,00%	0,00	0,00	
труд		80,00%	1,19	0,95	
преки р-ди (вс.)					1,19 лв.
доп.р-ди (вс.)					0,95 лв.
печалба		10,00%			0,21 лв.
ВСИЧКО:					2,36 лв.

