

ДОГОВОР
№ 107 от 15.08......2019 г.

Днес 2019 год., в гр. Крумовград, на основание заповед № КО – 61/23.01.2019 г. на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и от друга

„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД с ЕИК 108034169 вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „Маказа“ № 2А, представлявано от Красимир Тошков Боюклиев, с личен документ, л.к. № 642618291 изд. на 09.08.2011 г. от МВР - Кърджали, в качеството му на управител на **„РОДОПСТРОЙ-97“** ООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“** от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“**, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: гр. Крумовград, общ. Крумовград.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2 (1) Срокът на договора започва да тече от датата на получаване на уведомително писмо от страна на Изпълнителя и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения по Договора, в това число изпълнение на задълженията по време на гаранционния период. Страните подписват споразумителен протокол към настоящия договор за определяне на годишната задача за видовете дейности и съответните количества СМР, съобразен с офертата на участника.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, съгласно техническото предложение на Изпълнителя и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и

протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя за обекта предмет на обществената поръчка е в размер на **443 435.34 лева без ДДС** или **532 122.41 лева с ДДС** в т.ч.:

- за СМР – **410 588.28 лева без ДДС** или **492 705.94 (четирисотин деветдесет и две хиляди седемстотин и пет лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС**

и

- за непредвидени разходи в размер на **8 % от СМР равняващи се на – 32 847.06 лева без ДДС** или **39 416.47 (тридесет и девет хиляди четирисотин и шестнадесет лева и четиридесет и седем стотинки) с включен ДДС,**

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка 4,00 лева/час;
- Доставно-складови разходи 8 %;
- Допълнителни разходи върху труда 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизация 23 %;
- Печалба 10 %.

(2) Посочената цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(3) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(4) Непредвидените разходи, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, са дължими въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, при ценообразуващи показатели, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, посочени и в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(5) Непредвидените разходи по ал. 4 от настоящия договор, се доказват с подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка „Юробанк България” АД

Банков код: BPBI BGSF

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **IBAN: BG09BPBI79321054892001.**

(2) Авансовото плащане е в размер до 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

(3) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовото плащане.

Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа – Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, а именно 10 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на протокол за приемане на извършените СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, ал. 1;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
 - 7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;
 - 7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
 - 7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
 - 7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
 - 7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“.

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Адрес за кореспонденция:
гр. Крумовград п.к. 6900
пл. „България“ № 5
Община Крумовград
тел. 03641/7324
факс 03641 /7024



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)

Главен Счетоводител
на Община Крумовград
(Нури Нури)

Съгласувано с
Директор на дирекция „ПОП“:
.....
(В. Пехливанова)

Адрес за кореспонденция:
гр. Момчилград п.к. 6800
ул. „26-ти декември“
кв. 48, бл. А, ет. 1
община Момчилград
тел.: 0889 80 90 31



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Управител на „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД
(Красимир Бююклиев)

Образец № 3

ДО ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД

(наименование на участника)

и подписано Красимир Тошков Боюклиев

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ:108034169

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка,

Заявяваме, че:

1. Желаяме да участваме в обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“.


2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Декларираме, че това предложение е със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

4. Декларираме, че сме запознати с Проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и са приложими към естеството на изпълняваните услуги.





6. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

ВАЖНО!!!!

При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен!

Към Техническото предложение прилагаме линеен календарен график, съобразен с горното условие, и диаграма на работната ръка, изготвени в съответствие с поставените изисквания.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

8. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал/нотариално заверено копие (*попълва се в зависимост от приложения документ*).

Дата: 17.12.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Красимир Тошков Боюклиев
Управител

(име, длъжност)



ДО ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет :

„СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“

От „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД

(наименование на участника)

и подписано Красимир Тошков Боюклиев

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ:108034169

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“, предлагаме **Обща цена: 443 435,34 лв. (четирисотин четиридесет и три хиляди четиристотин тридесет и пет лв. + 0,34 ст.) лева без ДДС или 532 122,41 лв. (петстотин тридесет и две хиляди сто двадесет и два лв. + 0,41 ст.) с включен ДДС, в това число:**

- за СМР – 410 588,28 лева без ДДС или 492 705,94 лева(четирисотин деведесет и две хиляди седемстотин и пет лв. + 0,94 ст.) с включен ДДС
- и
- за непредвидени разходи в размер на 8 % от СМР равняващи се на – 32 847,06 лева без ДДС или 39 416,47 лева (тридесет и девет хиляди четиристотин и шестнадесет лв. + 0,47 ст.) с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.



Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностните сметки, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- Часова ставка: 4,00 лв.
- Допълнителни разходи върху труд: 100 %.
- Допълнителни разходи върху механизация: 23 %.
- Доставно-складови разходи: 8 %.
- Печалба: 10 %.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и инвестиционния проект по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договор, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърдението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 17.12.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Красимир Тошков Божуклиев-
Управител
(име, длъжност)



СТРОЕЖ: УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛ. „БОР“ ОТ О. Т. 56. ДО О. Т. 58, КВ. „ИЗГРЕВ“, КВ. 18, ГР. КРУМОВГРАД

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	2	3	4	5	6	7
		ВИДОВЕ СМР				
1	8101111100	ПРОСИЧАНЕ И ПОДГОТОВКА НА СКЛОНА	м2	✓ 1300.00	1.76	2288.00
2	8103132410	РЯЗАНЕ С ФУГОРЕЗ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	✓ 12.00	13.67	164.04
3	8103132420	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА НА ПЪТ	м3	✓ 30.00	4.81	144.30
4	*000000003	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ РАЗБИТ АСФАЛТ НА ДЕПО НА 10 КМ	м3	✓ 30.00	18.68	560.40
5	*000000001	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 30 см НТК ФРАКЦИЯ D 0/63 ЗА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА	м3	✓ 51.00	93.17	4751.67
6	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР В ПОЧВИ КАТ. I И НАТАВАР. НА ТРАНСПОРТ	м3	✓ 6790.00	3.52	23900.80
7	*000000002	ПРЕВОЗ ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 10 км	м3	✓ 6790.00	11.91	80868.90
8	8101403210	ДОСТАВКА НА ИЗКОПАНАТА МЕСТНА ПОЧВА ОТ ДЕПО НА 10 КМ	м3	✓ 6716.50	11.98	80463.67
9	*000000006	НАСИП ОТ МЕСТНИ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	м3	✓ 6716.50	3.39	22768.94
10	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М	м3	✓ 6716.50	1.29	8664.29
11	*000000004	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО 250 гр/м2 ЗА "КУМИНЕН" ДРЕНАЖ	м2	✓ 580.00	12.19	7070.20
12	*000000005	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО 250 гр/м2 ЗА ДРЕНАЖНИ ПРИЗМИ	м2	✓ 170.00	12.36	2101.20
13	*000000007	НАПРАВА НА ДРЕНАЖНИ ПРИЗМИ И "КУМИННИ" ДРЕНАЖИ ПО ДЕТАЙЛ	м3	✓ 88.00	5.28	464.64
14	*000000008	РВС ТРЪБИ Ф 160 ВЪТРЕ ГЛАДКИ, ПЕРФОРИРАНИ НА 220 град. /LP/	м	✓ 52.00	10.96	569.92
15	*000000009	РВС ТРЪБИ Ф 160 ВЪТРЕ ГЛАДКИ, НЕПЕРФОРИРАНИ /UP/	м	✓ 30.00	19.84	595.20
16	*000000010	ДОСТАВКА КОЛЕНА РВС Ф 160-90 град. ЗА ДРЕНАЖ	бр.	✓ 1.00	11.88	11.88
17	8255082160	МОНТАЖ РВС КОЛЕНА ф 160 мм	бр.	✓ 1.00	35.44	35.44
18	*000000013	СОНДАЖ ЗА ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ Ф600 ММ - ЗЕМЕН	м	✓ 104.00	35.99	3742.96
19	*000000014	СОНДАЖ ЗА ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ Ф600 ММ - СКАЛЕН	м	✓ 18.00	48.58	874.44
20	*000000016	БЕТОН С 10/12 - ЗА КОРЕН НА ПИЛОТИ	м3	✓ 12.00	108.68	1304.16
21	*000000015	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ КОНСТРУКЦ. СТОМАНА S275 ЗА ПИЛОТИ, АНК.ГРЕДИ И ЗАКРЕП. ОБЛИЦОВКА	кг	✓ 12800.00	2.40	30720.00
22	*000000024	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШПИЛКИ М16 8.8 С L = 20 см ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАЛПЕНА ОБЛИЦОВКА	кг	✓ 88.00	5.02	441.76
23	*000000025	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЙКИ И ШАЙБИ М16	кг	✓ 11.00	4.14	45.54
24	8411112000	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОН С Ф 20СМ L = 100 мм	бр.	✓ 250.00	10.25	2562.50
25	*000000026	ИНЖЕКЦИОНЕН СЪСТАВ НІТІ НІТ НУ 200 - ДОСТАВКА	л.	✓ 5.24	38.28	200.59
26	8412150000	НАПРАВА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА ОТ ТАЛПИ 5 СМ, ДЪРВЕСИНА II КАЧЕСТВО	м3	✓ 20.00	613.95	12279.00
27	*000000017	ДОСТАВКА ЗЕМНИ АНКЕТИ ИВО R 32 N, КОРОНА Ф 51 L = 12 м, ЧЕРНИ	бр.	✓ 32.00	477.84	15290.88
28	8104101512	ИНЖЕКЦИОННО СОНДИРАНЕ - АНКЕРИ R 32 N С ДЪЛЖ. 12 М - ЗЕМНО	бр.	✓ 32.00	834.24	26695.68
29	*000000020	Д-КА И М-Ж НА МОНО НДРЕ ГЕОМРЕЖА UV СТАБИЛ. - ЯКОСТ НА ОПЪН 60 КН/ м	м2	✓ 4890.00	7.08	34621.20
30	*000000021	Д-КА И М-Ж НА БИ-ОРИЕНТ НДРЕ ГЕОМРЕЖА UV СТАБИЛ. - ЯКОСТ НА ОПЪН 40 КН/ м	м2	✓ 1060.00	5.08	5384.80
31	*000000022	Д-КА И П - НЕ НА ПОСТОЯНЕН ПОЛИПРОП. ГЕОМАТ/ЕНКАМАТ 7010	м2	✓ 950.00	6.51	6184.50
32	*000000027	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИНОВЕ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ГЕОМАТ	бр.	✓ 1900.00	1.65	3135.00
33	8101403210	ДОСТАВКА НА ИЗКОПАНАТА МЕСТНА ПОЧВА ОТ ДЕПО НА 10 КМ	м3	✓ 143.00	10.29	1471.47
34	*000000028	РАЗТИЛАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ПОЧВА, ПРИМЕСЕНА С ТРЕВНА СМЕСКА ЗА ЛИЦЕ НА СТЕНАТА	м3	✓ 143.00	8.25	1179.75
35	8101501000	СРЕДНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВА, ПРИМЕСЕНА С ТРЕВНА СМЕСКА ЗА ЛИЦЕ НА СТЕНАТА	м3	✓ 143.00	7.92	1132.56
36	*000000018	НАТОРЯВАНЕ С АМОНИЕВА СИЛИТРА 7 КГ И ДВОЕН СУПЕРФОСФАТ 7 КГ	ДКА	✓ 0.95	26.84	25.50
37	*000000019	ПОЛИВАНЕ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С АВТОЦИСТЕРНА И МАРКУЧ - 10м3/дка - 6 ПОЛИВАНИЯ	ДКА	✓ 5.70	55.00	313.50
38	8255085315	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛ. ТРЪБИ РЕ Ф 315 мм SN 8 ЗА ВЪЗСТАН. НА КАНАЛ.	м	✓ 70.00	108.68	7607.60
39	8244281030	УЛИЧНИ РЪШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60см ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. ЗМ	бр.	✓ 3.00	901.01	2703.03
40	*000000030	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 20/25 Вв 0.4 ЗА ДЪНА НА ШАХТИ	м3	✓ 1.40	146.08	204.51
41	8102133050	ВЪНШНА ЦИМ.МАЗИЛКА ЗА ПОДМАЗВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ШАХТИ	м2	✓ 50.00	6.30	315.00
42	*000000023	ИЗРАБОТКА НА ТРЪБНО РЕШЕТЪЧЕН ПАРАПЕТ - ВИСОК ТИП	тона	✓ 0.60	2082.52	1249.51
43	8311143921	МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ - РЪЧНО	м	✓ 70.00	3.96	277.20
44	*000000011	ДОСТАВКА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА 30 см НТК D 0/63 ЗА ПЪТНА ОСНОВА	м3	✓ 73.50	16.10	1183.35
45	8103124130	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БОРДЮРИ 18/35/50 СМ	м	✓ 135.00	16.14	2178.90
46	*000000029	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 10/12 ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ И ФУНДАМЕНТИ НА ПАРАПЕТИ	м3	✓ 7.00	110.44	773.08
47	8103115120	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА) - 4 СМ	тона	✓ 14.11	177.42	2503.40
48	8103115220	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА) - 4 СМ	тона	✓ 14.11	184.28	2600.19
49	8103128100	ЗАЛИВАНЕ ФУГА СТАРА - НОВА АСФ. НАСТИЛКА С ГОРЕЩ АСФАЛТ	м	✓ 12.00	1.79	21.48
50	*000000012	ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КИС СИСТЕМА	бр.	✓ 1.00	5941.76	5941.76

Сума:	410588.28
Непредвидени разходи 8	
%	32847.06
Обща цена без ДДС:	443435.34
ДДС:	88687.07
Обща цена с ДДС:	532122.41

Управител:

К.Т.Борджиев

