



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. **Гюрчай Сюлейман** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ**

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ №7, етаж 3
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ №7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а именно за обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Първи май“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 292999,43 /двеста деветдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и четиридесет и три ст./ лв. без ДДС и 351599,31 /триста петдесет и една хиляди петстотин деветдесет и девет лв. и тридесет и една ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЗЕМНИ РАБОТИ				



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	2 529,05	2,80	7081,34
2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	19,00	18,28	347,32
<u>ЗЕМНИ РАБОТИ:</u>					7 428,66
-					
<u>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</u>					
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	365,33	173,03	63213,05
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	3 657,12	18,78	68680,71
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	6 873,24	1,40	9622,54
<u>АСФАЛТОВИ РАБОТИ:</u>					141 516,30
-					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	49,35	14,39	710,15
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,52	118,08	297,56
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	7,00	48,75	341,25
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	18,00	55,74	1003,32
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00	105,49	632,94
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00	98,30	589,80
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	5,00	85,61	428,05
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	5,00	82,32	411,60
9	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00	138,26	829,56
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	5,00	98,30	491,50
ПЪТНИ РАБОТИ:					5 735,73
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	141,00	1,90	267,90
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	87,00	41,36	3598,32
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	158,00	41,36	6534,88
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					10 401,10
Общо за обекта без ДДС:					165 081,79
20 % ДДС :					33 016,36
ВСИЧКО :					198 098,15
ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1 176,00	2,80	3292,80
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	2 869,08	3,50	10041,78
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	4,00	68,63	274,52
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	4,00	85,61	342,44
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	573,82	17,48	10030,37



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	1 261,00	18,68	23555,48
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	573,82	24,18	13874,97
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	2 869,08	23,18	66505,27
Общо за обекта без ДДС:					127 917,64
20 % ДДС :					25 583,53
ВСИЧКО :					153 501,16

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на 3,70%(три цяло и седемдесет) или 10840.98 лв. (словом: десет хиляди осемстотин и четиридесет лв. и деветдесет и осем ст.) без ДДС / 13009.17 лв. (словом: тринадесет хиляди и девет лв. и седемнадесет ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,74%.

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.


II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

04/С
Инж. _____ Ейман

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. **Гюрчай Сюлейман** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а именно за обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Славянска“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 137387,52 /сто тридесет и седем хиляди триста осемдесет и седем лв. и петдесет и две ст./ лв. без ДДС и 164865,02 /сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин шестдесет и пет лв. и две ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на	м3	163,09	7,19	1172,62



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му					
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	407,72	3,19	1300,63	
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	656,96	2,80	1839,49	
4	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително,	бр.	9,00	18,28	164,52	



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо				
	ЗЕМНИ РАБОТИ:				4477,25
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	137,78	173,03	23840,07
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 360,22	18,78	25544,93
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина	м2	407,72	1,50	611,58
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 720,45	1,40	3808,63
5	Доставка и	т	70,00	140,32	9822,40



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	полагане на битумизиран трошен камък за основен пласт				
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				63627,62
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, с гранични условия	м3	262,50	41,12	10794,00
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	23,92	14,39	344,21
3	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	1,97	118,08	232,62
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	48,75	292,50
5	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и	бр.	8,00	55,74	445,92



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	ревизионни шахти				
6	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00	105,49	632,94
7	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00	98,30	589,80
8	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	1,00	85,61	85,61
9	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	1,00	82,32	82,32
10	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00	138,26	829,56
11	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	1,00	98,30	98,30
	ПЪТНИ РАБОТИ:				14427,78
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	67,00	1,90	127,30
2	Ремонт на локални деформации в пътната	м2	57,00	41,36	2357,52



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи				
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	63,00	41,36	2605,68
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:				5090,50
Общо за обекта без ДДС:					87623,14
20 % ДДС :					17524,63
ВСИЧКО :					105147,77
ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	439,00	2,80	1229,20
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 138,81	3,50	3985,84
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над	бр.	3,00	68,63	205,89



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	45см вкл.натоварване и извозване до склад					
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	3,00	85,61	256,83	
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	227,76	17,48	3981,24	
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	439,00	18,68	8200,52	
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	227,76	24,18	5507,24	
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 138,81	23,18	26397,62	
Общо за тротоари без ДДС:					49764,37	
20 % ДДС :					9952,87	
ВСИЧКО :					59717,25	

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на **3,70%(три цяло и седемдесет)** или 5083.34 лв. (словом: пет хиляди осемдесет и три лв. и тридесет и четири ст.) без ДДС / 6100.01 лв. (словом: шест хиляди и сто лв. и една ст.) с ДДС.

Указание: *Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,75%.*

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

04/01/2019 г.
Имя _____ ман

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД



Заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. **Гюрчай Сюлейман** в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а именно за обособена позиция № 3 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Трети март“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 273379,52 /двеста седемдесет и три хиляди триста седемдесет и девет лв. и петдесет и две ст./ лв. без ДДС и 328055,42 /триста двадесет и осем хиляди петдесет и пет лв. и четиридесет и две ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	<u>ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние,	м3	30,37	7,19	218,36



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	разтоварване на депо и оформянето му				
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	75,92	3,20	242,94
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	2 696,80	2,80	7551,04
4	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	20,00	18,28	365,60
	<u>ЗЕМНИ РАБОТИ:</u>				8377,94
	-				
	<u>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</u>				



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	319,17	173,03	55225,99
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	3 099,91	18,78	58216,31
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина	м2	75,92	1,50	113,88
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	6 199,82	1,40	8679,75
5	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за основен пласт	т	9,10	140,46	1278,19
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					123514,11
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, с гранични условия	м3	34,11	41,16	1403,97
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	47,42	14,39	682,37



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	7,59	118,08	896,23
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци , включително всички свързани с това разходи.	бр.	19,00	48,75	926,25
5	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	22,00	55,74	1226,28
6	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	8,00	105,49	843,92
7	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	8,00	98,30	786,40
8	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	4,00	85,61	342,44
9	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	4,00	82,32	329,28
10	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	8,00	138,26	1106,08
11	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	4,00	98,30	393,20
ПЪТНИ РАБОТИ:					8936,42
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	146,00	1,90	277,40



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	213,00	41,36	8809,68
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	112,00	41,36	4632,32
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					13719,40
Общо за обекта без ДДС:					154547,87
20 % ДДС :					30909,57
ВСИЧКО :					185457,45

ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	787,20	2,80	2204,16
2	Разваляне на стар тротоар вкл. натоварване и извозване на отпадъците	м2	2902,27	3,50	10157,95
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл. натоварване и извозване до склад	бр.	2,00	68,63	137,26
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	2,00	85,61	171,22
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	580,45	17,48	10146,27
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,	м	787,20	18,68	14704,90



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	включително всички свързани с това разходи.				
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	580,45	24,18	14035,28
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	2902,27	23,18	67274,62
Общо за тротоари без ДДС:					118831,65
20 % ДДС :					23766,33
ВСИЧКО :					142597,98

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на **3,70%(три цяло и седемдесет)** или 10115.04 лв. (словом: десет хиляди сто и петнадесет лв. и четири ст.) без ДДС / 12138.05 лв. (словом: дванадесет хиляди сто тридесет и осем лв. и пет ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,75%.

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

04/07

Инж.

ман

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. Гюрчай Сюлейман в качеството ми на УПРАВИТЕЛ със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3 Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6., а именно за обособена позиция № 4 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 111973,11 /сто и единадесет хиляди девестотин седемдесет и три лв. и единадесет ст./ лв. без ДДС и 134367,73 /сто тридесет и четири хиляди триста шестдесет и седем лв. и седемдесет и три ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	<u>ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	580,67	2,80	1625,88
7	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	18,00	18,28	329,04
ЗЕМНИ РАБОТИ:					1954,92
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	129,40	173,03	22390,08
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 101,14	18,78	20679,41
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 202,28	1,40	3083,19
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					46152,68
-					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	10,36	14,39	149,08
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00	118,08	236,16
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	48,75	292,50
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	20,00	55,74	1114,80
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00	105,49	632,94
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00	98,30	589,80
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	2,00	85,61	171,22
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2,00	82,32	164,64
9	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00	138,26	829,56
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	2,00	98,30	196,60
ПЪТНИ РАБОТИ:					4377,30
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	62,00	1,90	117,80
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	46,00	41,36	1902,56
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	77,00	41,36	3184,72
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					5205,08
Общо за обекта без ДДС:					57689,98
20 % ДДС :					11538,00
ВСИЧКО :					69227,98

ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	374,70	2,80	1049,16
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 374,00	3,50	4809,00
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	2,00	68,63	137,26
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	2,00	85,61	171,22



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	260,96	17,48	4561,58
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	374,70	18,68	6999,40
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	260,96	24,18	6310,01
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 304,81	23,18	30245,50
Общо за тротоари без ДДС:					54283,13
20 % ДДС :					10856,63
ВСИЧКО :					65139,75

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на **3,70%**(три цяло и седемдесет) или 4143.00 лв. (словом: четири хиляди сто четиридесет и три лв. и нула ст.) без ДДС / 4971.61 лв. (словом: четири хиляди деветстотин седемдесет и един лв. и шестдесет и една ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,75%.

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.


Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

04/07
Им... иман
„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД



Заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1

от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. Гюрчай Сюлейман в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а именно за обособена позиция № 5 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Емил Колев“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 126956,47 /сто двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лв. и четиридесет и седем ст./ лв. без ДДС и 152347,77 /сто петдесет и две хиляди триста четиридесет и седем лв. и седемдесет и седем ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количество	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	<u>ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	827,61	2,80	2317,31
2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	5,00	18,28	91,40
<u>ЗЕМНИ РАБОТИ:</u>					2408,71
-					
<u>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</u>					
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	123,64	173,03	21393,43
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 295,52	18,78	24329,87
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 591,03	1,40	3627,44
<u>АСФАЛТОВИ РАБОТИ:</u>					49350,74
-					
<u>ПЪТНИ РАБОТИ</u>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация	м2	7,25	14,39	104,33



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи				
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,62	118,08	309,37
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	48,75	292,50
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	6,00	55,74	334,44
5	Доставка и монтаж на знак С3.1- 2500мм съгласно чертежите	бр.	3,00	105,49	316,47
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	3,00	98,30	294,90
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	3,00	85,61	256,83
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2,00	82,32	164,64
9	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	3,00	138,26	414,78
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	3,00	98,30	294,90
11	Направа на изкуствена неравност за пешеходна пътека съгласно НАРЕДБА № РД-02- 20-10 / 5 юли 2012 г. (схема 3)	м	5,00	245,50	1227,50
ПЪТНИ РАБОТИ:					4010,66
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по- голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	88,00	1,90	167,20



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	89,00	41,36	3681,04
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	160,00	41,36	6617,60
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					10465,84
Общо за обекта без ДДС:					66235,94
20 % ДДС :					13247,19
ВСИЧКО :					79483,13

ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	486,80	2,80	1363,04
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 120,00	3,50	3920,00
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	1,00	68,63	68,63
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	1,00	85,61	85,61
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	293,16	17,48	5124,44
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	486,80	18,68	9093,42
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за	м3	293,16	24,18	7088,61



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	основа на тротоарна настилка					
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 465,78	23,18	33976,78	
Общо за тротоари без ДДС:					60720,53	
20 % ДДС :					12144,11	
ВСИЧКО :					72864,64	

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на **3,70%(три цяло и седемдесет)** или 4697.39 лв. (словом: четири хиляди шестстотин деветдесет и седем лв. и тридесет и девет ст.) без ДДС / 5636.87 лв. (словом: пет хиляди шестстотин тридесет и шест лв. и осемдесет и седем ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,75%.


В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат



Заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А

във връзка с пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Настоящата оферта е подадена от „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и е подписана от инж. Гюрчай Сюлейман в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3
Адрес за кореспонденция, тел, факс и e-mail: гр. Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ № 7, етаж 3, 032/280072, e-mail: office@gertgroup.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на разхода за извършване на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и след запознаване с поканата за представяне на оферта и инвестиционния проект към нея, с настоящото Ви представяме Оферта с посочени индикативни стойности за изпълнение на отделни видове СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а именно за обособена позиция № 6 - „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, гр. Крумовград, община Крумовград“.

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общата индикативна цена, която предлагаме за изпълнение на обектите включени в настоящите пазарни консултации, е както следва: 124153,42 /сто двадесет и четири хиляди сто петдесет и три лв. и четиридесет и две ст./ лв. без ДДС и 148984,10 /сто четиридесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и четири лв. и десет ст./ лв. с ДДС, разделена по дейности както следва:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Единица мярка	Количества	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
	<u>ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	1 032,67	2,80	2891,48
2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	16,00	18,28	292,48
ЗЕМНИ РАБОТИ:					3183,96
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	150,87	173,03	26105,04
2	Доставка и полагане на пълтна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 408,76	18,78	26456,51
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с	м2	2 817,53	1,40	3944,54



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	различна ширина				
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				56506,09
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	13,15	14,39	189,23
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,42	118,08	285,75
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци , включително всички свързани с това разходи.	бр.	5,00	48,75	243,75
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	7,00	55,74	390,18
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	5,00	105,49	527,45
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	5,00	98,30	491,50
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	4,00	85,61	342,44
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	4,00	82,32	329,28
9	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	5,00	138,26	691,30
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	4,00	98,30	393,20
	ПЪТНИ РАБОТИ:				3884,08



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м'	90,00	1,90	171,00
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	50,00	41,36	2068,00
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	74,00	41,36	3060,64
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					5299,64
Общо за обекта без ДДС:					68873,77
20 % ДДС :					13774,75
ВСИЧКО :					82648,52

ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	379,16	2,80	1061,65
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 333,00	3,50	4665,50
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	3,00	68,63	205,89
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	3,00	85,61	256,83



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	266,61	17,48	4660,34
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	379,16	18,68	7082,71
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	266,61	24,18	6446,63
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 333,05	23,18	30900,10
Общо за тротоари без ДДС:					55279,65
20 % ДДС :					11055,93
ВСИЧКО :					66335,58

Предлагаме непредвидени разходи за СМР върху общата индикативна цена в размер на **3,70%(три цяло и седемдесет)** или 4593.68 лв. (словом: четири хиляди петстотин деветдесет и три лв. и шестдесет и осем ст.) без ДДС / 5512.41 лв. (словом: пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и четиридесет и една ст.) с ДДС.

Указание: Посочва се процента и стойността на непредвидените разходи, като процента непредвидени разходи не може да бъде по-голям от 3,75%.

В предложените от нас по-горе цени сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на дейностите описани от Вас по вид и обхват в поканата за участие в настоящите пазарни консултации.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Представяването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

III. Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115 872 945**

Дата 04/07
Име и фамилия Инж. _____ ан
Подпис _____
Наименование на оферента и печат „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

