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 1.Челен лист 
 
 2.Съдържание на проекта 
 
 3.Съдържание на том 
 
 4.Задание за проектиране 
 

5.Обяснителна записка  
 

           6.Количествена сметка 
 

 7.Чертежи 
 
      1.Обща Ситуация  М1:5000 
      2.Външно ел.захранване  ПС Звънарка 2 –генплан М1:250 
      3.Детайл за полагане на кабел в изкоп М 1:10 
      4.Система за повишаване на напора-план разположение апаратура 
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                                    ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 
 Обекта разглежда водоснабдяването на махала Дъбово и махала Лозино – 
висока зона от съществуващо водоснабдяване на село Звънарка 

За целта ще се изгради нова помпена станция на площадката на 
съществуващ водоем V=100м3 за с.Звънарка в която ще се монтира система за 
повишаване на налягането със следните данни: 
 
     Q = 1,08 dm3/s 
                Н = 42,9m 
                N = 1,1kw  - 1работна 
 

Системата ще се достави с табло управление. 
 
 
 
                                                                     Съставил: 
                                                                                 /инж.Ив.наков/ 
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                     ОБЯСНИТЕЛНА    ЗАПИСКА 
 
  І.Обща част 

 
 
 Обекта разглежда водоснабдяването на махала Дъбово и махала Лозино – 
висока зона от съществуващо водоснабдяване на село Звънарка 

За целта ще се изгради нова помпена станция на площадката на 
съществуващ водоем V=100м3 за с.Звънарка в която ще се монтира система за 
повишаване на налягането със следните данни: 
 
     Q = 1,08 dm3/s 
                Н = 42,9m 
                N = 1,1kw  - 1работна 

Системата ще се достави с табло управление. 
 
При проектирането са взети под внимание изискванията на следните  
   действащи в момента нормативни документи : 
 
1.Наредба №3/09.06.2004год за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии  
2.Наредба №2/22.03.2004год за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
3.Наредба №16 - 116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането 

от 08.02.2008г.  
4.Наредба 1з-1971г. За строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар, БДС и Европейските норми в областта на 
пожарната безопасност. 

5.Наредба №4/22.12.2010год за мълниезащита на сгради ,външни 
съоръжения и открити пространства 

6.Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 
напрежението /приета с ПМС №182/06.07.2001год;обн.ДВ бр.62/2001год;изм. и 
доп.ДВбр.74/2003год/ 

  7.Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните  
проекти. 

Всички изменения и допълнения на действуващите правилници и норми 
към момента на изпълнение на строителните работи са задължителни за 
изпълнителя и инвеститора. 

 
ІІ.Техническа част 
Външното ел.захранване на обекта  ще се осъществи  по следния начин :  
 От съществуващият стълб  до табло управление ТУ на системата за 

повишаване на налягането монтирано в помпената станция  ще се положи кабел 
NYY4х10мм2.  В началото на линията  ще се монтира табло електромерно  ТЕ тип 
“ТЕПО” съгласно стандарт НЕК-01-1999.  Меренето на ел.енергията ще става с 



активен електромер трифазен тройнотарифен 380/220V, 10/40А. Автоматичният 
прекъсвач преди електромера ще бъде тип Е21,16А. 

От табло електромерно ТЕ до табло ТУ  монтирано в помпената станция 
ще се положи кабел NYY4х10мм2 . Кабелът е избран по токово натоварване и 
проверен по допустим пад на напрежение .  При влизането  на кабела в 
помпената станция и на височина 3м по стълба, кабелът ще се положи  в излазна 
газова тръба. 

Дължината на трасето е 180м. 
Трасето на кабела е показано на приложената към проекта ситуация, като 

той се полага успоредно на водопровода на разстояние 1м от него. На 
характерните места се поставят реперни надписи. 

Трасето не преминава през частни имоти, затова не е необходимо писмено 
съгласие . 

Кабелът се полага в изкоп с размери 0,8/0,4м върху пясък с дебелина 10см, 
засипва се с пясък със същата дебелина и се покрива с предпазна маркировъчна 
лента. 

За изключване на евентуални механични напрежения от опъване, огъване и 
натиск полагането се извършва зигзагообразно с 3% резерв. Радиусът на огъване 
трябва да бъде 15 пъти по-голям от външния диаметър на кабела. 

Когато кабелът се пресича с тръбопровод разстоянието между тях трябва 
да бъде най-малко 0,5м, възможно е доближаване до 0,25м, ако кабелът е 
положен в предпазна тръба. 

Покрай сградите кабелите се полагат на 0,6м от основата им. 
При успоредно полагане с водопровод най-малкото допустимо разстояние 

между тях е 1м. 
Пресичането на кабелите с кабел 20 кV трябва да стане, като в мястото на 

пресичането се осигури земен пласт с дебелина най-малко 0.5 м и кабелите се 
полагат над кабелите 20 кV. 

Преди започване на изкопните работи трасето се очертава с колчета. 
При необходимост от успоредно полагане в изкоп на няколко кабела то те 

трябва да се подреждат през 10 см  и да се избягват механични напрежения в 
кабела. Огъването на кабелите да става с радиус по-голям от 15 пъти диаметъра 
на кабела. През стените кабелите се изтеглят в газови тръби с диаметър 1,5 пъти 
диаметъра на кабела. По конструкции кабелите се заскобяват най-малко през 50 
см. При пресичане на пътни участъци кабелите се изтеглят в бетонови блокове, 
положени на 1,10 м под терена. 

При липса на подземни комуникации изкопите може да се извършват 
механизирано, в противен случай – само ръчно. 

Управлението на системата за повишаване на налягането ще се осъществи 
от табло управление,което е комплексна доставка със системата. 

    Заземлението на табло ТУ ще се осъществи с поцинкована шина 40/4мм, 
към която ще се завари поцинкован кол  ф20/1500мм. Шината ще се положи в 
изкоп 0.8х0.4м. 

Двигателите на системата се заземяват с петото жило на захранващият ги 
проводник  свързан към заземителната шина на табло ТУ. 

Към  заземителната инсталация се свързват всички метални нетоководещи 
части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова. 

Преходното съпротивление измерено през най-сухия  или най-студения 
период на годината трябва да бъде по-малко от 10 ома. При по-голяма стойност 
да се набият допълнителни колове 

 
III. Безопасност на труда 
Изкопните работи за кабела  се извършват с помощта на ръчни 

инструменти, като при работа работниците копаят на разстояние 10 м един от 



друг. При удар върху тухла или друго съоръжение веднага се уведомява 
ръководителят на обекта, който дава съответните разпореждания, след като 
добре проучи ситуацията. 

При изкоп върху съществуващи кабели те трябва да бъдат изключени. 
Когато се извършва механизиран изкоп върху съществуващи съоръжения, 
дълбочината на изкопа трябва да бъде най-малко 30 см. 

При разтоварване на кабелните барабани трябва да се спазват 
изискванията на инструкцията за безопасност при разтоварните 
работи.Развиването на кабелите да става чрез ролки, поставени встрани от 
изкопа. 

При изпитване на кабелите с повишено напрежение мястото на 
изпитанието, както и съединителните проводници трябва да се оградят, да са 
недостъпни за хора и при мястото на изпитанието да се постави наблюдател. 
Поради натрупване на заряди в кабели, след извършване на изпитанието всяко 
жило да се изпразни към “земя”. 

Строително – монтажните работи да се извършват съгласно изискванията 
на всички действуващи в момента нормативи, които са неразделна част от 
настоящия проект. 
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ЧАСТ:Електро                                                                                       
ФАЗА : ТИП

№ наименование М-ка К-во
1 ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ В ПЛАНИНСКИ ТЕРЕН км 0.17
2 НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕПЕРНИ НАДПИСИ бр 4
3 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 м 170
4

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП м 160
5 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП ДО  4х16мм2 м 160
6 ДОСТАВКА КАБЕЛ NYY 4x10мм2 м 180
7 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 4х10мм2 бр. 2
8 ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PVC ф50 м 10
9 ПОЛАГАНЕ  НА ТРЪБИ PVC ф50 В ИЗКОП м 10
10

ПОЛАГАНЕ  НА ТРЪБИ PVC ф50 ПО СТЪЛБ ИЛИ В ГОТОВ ОТВОР м 5
11 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16ММ2 В ТРЪБА м 15
12 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 10 

ММ2 бр. 8
13 Монтаж на табло управление ТУ на стена бр 1
14 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 м 1.5
15 МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4 м 1.5
16 НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ  ф20/1500мм бр. 1
17 НАЛАДКА НА ТАБЛО С ВХОДНИ СИГНАЛИ ДО 10БР. - 30ЧЧ бр. 1
18 ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 

8ЧЧ бр. 1
19 ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ - 3ЧЧ бр. 1

ЕТАП I: Водоснабдяване на махала Дъбово и махала Лозино – висока зона от 
съществуващо водоснабдяване на село Звънарка
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