

Пореден № 76 в регистъра

ДО  
СЕБИХАН МЕХМЕД  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5  
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

В. Хаджисиев  
за предложение  
16.03.17

вх. № 26-00-235  
Получено на 16.03.17 г.  
Община Крумовград

11.29 часа

**О Ф Е Р Т А**  
във връзка с  
**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ "ЕВРОНЕТ" ЕООД, за кореспонденция: 1303, гр. София, р-н „Възраждане“, ж.к. Сердика бл. 16А, вх. В - партер, телефон: 02/ 822 52 76, факс: 02/ 822 53 76, e-mail адрес: office@euronet.bg, Наско Цветков Богданов - Управител.



Приложение № 2

ДО  
СЕБИХАН МЕХМЕД  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5  
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

## О Ф Е Р Т А

### във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „ЕВРОНЕТ“ ЕООД, ЕИК 175196705, адрес на управление: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, бул. „инж. Иван Иванов“, № 86 ет. 2, ап. 3, адрес за кореспонденция: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, ж.к. Сердика бл. 16А, вх. В - партер, телефон: 02/ 822 52 76, факс: 02/822 53 76, E-mail адрес: office@euronet.bg, Наско Цветков Богданов - Управител.

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Оферта за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до 10.07.2017г., до която дата ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5**).

Дата	15/ 03 / 2017
Име и фамилия	Наско Богданов
Подпис	
Наименование на оферента и печат	„ЕВРОНЕТ“ ЕООД





**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
(за липса на свързаност)

Подписаният/ата Наско Цветков Богданов

(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта № 644405488, изд. на 09.10.2012 г. от МВР - София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „Евронет“ ЕООД

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 175196705, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 15.03.2017

ДЕКЛАРАТОР: .....



Приложение № 4

ДО  
СЕБИХАН МЕХМЕД  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5  
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
във връзка с  
**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „ЕВРОНЕТ“ ЕООД, ЕИК 175196705, адрес на управление: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, бул. „инж. Иван Иванов“, № 86 ет. 2, ап. 3, адрес за кореспонденция: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, ж.к. Сердика бл. 16А, вх. В - партер, телефон: 02/ 822 52 76, факс: 02/822 53 76, E-mail адрес: office@euronet.bg, Наско Цветков Богданов - Управител.

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие/

**УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8, по плана на град Крумовград“.

Нашето предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите



пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8, по плана на град Крумовград“, е както следва:

Дворното пространство се състои от алеи и площадки, на места за отдых, преасфалтиране на зоната за автомобилен достъп до сградата, подмяна на настилките по алеите, изграждане на площадки с ударопоглещаща настилка от каучукови плочи, демонтаж на съществуващи паркови и детски съоръжения и доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и на парково оборудване, включително озеленяване. Достъпът от входа на градината до входовете на сградата е с алейна мрежа. Главните алеи са предвидени с настилка от бетонови павета, а второстепенната алейна мрежа се изгражда от бетонови плочи на тревна фуга. Алеите осигуряват бърз достъп до обектите и съоръженията. Алеите са от сиви павета положени върху основа от трамбован чакъл и пясъчно легло. Предвиждат се градински бордюри 50/16/8см. Върху основа от трамбован чакъл се изпълнява настилка от филц 10см. Настилка от ударопоглещащи каучукови плочи се полага върху основа от трамбован чакъл и армирана бетонова настилка, и е със зелен цвят и дебелина 2см и 3см. Предвиждат се градински бордюри 50/16/8см. Каучуковите плочи отговарят на изискванията за безопасност на настилките при изпитванията им в съответствие с БДС EN 1177. Настилка за футболно/волейболно игрище е върху съществуваща асфалтова настилка и е от изкуствена трева с маркировка. При баскетболно игрище и сцена към амфитеатрище се положи саморазливна каучукова настилка. Предложената настилка е устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния и включва маркировка. Предвиждат се градински бордюри 50/16/8см. Маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението е върху асфалтова настилка и е устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 4 см. Ремонтира се оградата като се демонтира съществуващата, монтира се стоманобетонен пояс и се монтира нова ограда от оградни пана и стълбове. Предвиждат се 4 броя врати за пешеходци и 3 броя врати за автомобили. Изграждат се пясъчници малки и големи с площи съответно 17m<sup>2</sup> и 22m<sup>2</sup>. Ще изградим стационарни линейни и дъговидни пейки. Седалките за пейките и тези при амфитеатъра са от суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 см, фаска 1cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита. Детските съоръжения се монтират към армирана бетонова основа с анкери.



Съоръженията са различни по вид, цвят и структура и са предназначени за деца на възраст до 7 год., включително и за деца с увреждания, и отговарят на действащият в Европейския съюз и България стандарт за безопасност на детските съоръжения за игра БДС EN 1176. Площадка за деца до 3 год. се състои от детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 1, тунел, мост тип 1, едноместна люлка махало със седалка с предпазител. Площадка за деца от 3 до 4 год. се състои от детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 2, пързалка тип 3, съоръжение къща за тематични игри, двуместна люлка махало с една плоска седалка и една седалка с предпазител съоръжение "магазин", съоръжение игра „Дама“ (в настилка). Площадка за деца от 4 до 5 год. се състои от детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 4, пързалка тип 5, люлка-везна тип 1, мост тип 2, „морски шах“, игра „Дама“ (в настилка). Площадка за деца от 5 до 7 год. се състои от детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 6 „кораб“, пързалка тип 7 „влак“, пързалка тип 8 „хеликоптер“, пързалка тип 9 „крепост“, двуместна люлка махало с две плоски седалки, люлка-везна тип 2, игра „Дама“ (в настилка). Спортни площадки за футбол/волейбол са с ограда от оградна мрежа поцинковата с PVC покритие с височина 3 m и 2 бр. врати. Ще се монтират и футболни врати с мрежа чрез анкерирание, както и преместваеми колове с мрежа за волейбол. В зелените площи, за парково оборудване ще бъдат доставени и монтирани беседки за деца, шестоъгълни беседки, пейки с дървена седалка и облегалка, и метална конструкция, кошчета за отпадъци и фонтанки. Парковото оборудване се монтира чрез бетонови фундаменти. Ще засадим 20 броя широколистни дървета с коренова бала, ниски храсти достигащи до 1,50m, много ниски и почвопокровни храсти достигащи до 0.5m, жив плет, многогодишни цветя, както и създаване на тревен чим чрез обикновен посев. Изграждане на фундаменти и настилките на съоръженията, и площадките е съгласно част Конструктивна и включва: работи за пясъчници, амфитеатър, фундаменти за електро-стълбове, беседки, пейки и кошчета, огради. Котва се изпълнява след изкопни работи, полага се армировката и следва полагане на бетона. Площадковото осветление се захранва от нови ел.табла T1 и T2 намиращи се във всяка една от сградите. За парковото осветление са предвидени LED улични осветители по 30W, с IP 65, ъгъл на светене 1800 монтирани на паркови стълбчета на височина 4,5m, разпределени от вътрешната страна по периметъра на оградата на разстояние 0,5m. За изграждането на алейно осветление са предвидени LED улични осветители по 20W, с IP




65, ъгъл на светене 1800. Осветителните тела се монтират на паркови стълбчета на височина 3m. Кабелите за осветлението се изтеглят в гъвкави гофрирани усиленни тръби тип КОРОFLEX 40/32mm, положени в земен изкоп. Захранващия кабел към осветителя се изпълнява с кабел NYU-J 3x1,5mm<sup>2</sup>, който се защитава с автоматичен прекъсвач IP, 6A, монтиран в разклонителната кутия на стълба. Всеки стълб за осветление се заземява и се свързва към трети защитен проводник на захранващият кабел. Предвижда се изграждане на 4 питейни фонтанки към съществуващите площадкови ВиК мрежи. Захранването им е от съществуващата площадкова ВиК мрежа чрез полагане на ПЕВП тръби в изкоп и ПП тръби ф160 канализационни. Изпълнението на ВиК дейностите се извършва преди новите строителни дейности по площадката, а възстановяването на настилките е съгласно новия проект /новата ситуация/.

Дата  
Име и фамилия  
Подпис  
Наименование на оферента и  
печат

15/ 03 / 2017  
Наско Богданов

„ЕВРОНЕТ“ ЕООД







Приложение № 5

ДО  
СЕБИХАН МЕХМЕД  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5  
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с  
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „ЕВРОНЕТ“ ЕООД, ЕИК 175196705, адрес на управление: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, бул. „инж. Иван Иванов“, № 86 ет. 2, ап. 3, адрес за кореспонденция: 1303, гр.София, р-н „Възраждане“, ж.к. Сердика бл. 16А, вх. В - партер, телефон: 02/ 822 52 76, факс: 02/822 53 76, E-mail адрес: office@euronet.bg, Наско Цветков Богданов - Управител.  
/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие/

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
				(лева)	(лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: "Паркоустройство"					
1	I. Подготвителни работи				



2	<b>Премахване на съществуващи настилки</b>				
3	Разваляне на съществуващи настилки от плочи (бетонкови и каучукови), включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	1812	20,2	36 602,40
4	Разваляне на съществуваща настилка от асфалт в зоните за нови озеленени площи, включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	100	20,2	2 020,00
5	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	382,4	29,64	11 334,34
6	<b>Премахване на съществуващи съоръжения</b>				
7	Разрушаване на съществуващи пясъчници и басейн, включително всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	90	33,34	3 000,60
8	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	36	29,64	1 067,04
9	Демонтиране на съществуващи съоръжения, включително всички свързани с това разходи	бр.	26	31	806,00
10	Превоз на премахнати съоръжения, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	26	23,75	617,50
11	<b>Подготовка на терена за озеленяване</b>				
12	Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	4,5	623,54	2 805,93
13	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	50	28,74	1 437,00
14	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	4,5	786,22	3 537,99



15	<b>II. Изграждане на настилки</b>				
16	<b>Изграждане на бордюри за алеи</b>				
17	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	17	36,88	626,96
18	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	27,2	126,05	3 428,56
19	Доставка и полагане на градински бордюор 50/16/8 cm, включително всички свързани с това разходи	m	680	21,4	14 552,00
20	<b>Преасфалтиране на съществуваща асфалтова настилка</b>		280		
21	Доставка и полагане на асфалт 4 cm, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	280	23,75	6 650,00
22	<b>Изграждане на настилка от бетонови павета, включително тактилни плочи</b>		1350		
23	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	202,5	36,88	7 468,20
24	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	94,5	44,2	4 176,90
25	Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm сиви, включително тактилни плочи и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	1350	45,76	61 776,00
26	<b>Изграждане на настилка от филц за два амфитеатъра</b>	m <sup>2</sup>	40		
27	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	6	36,88	221,28
28	Доставка и полагане филц, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	4	28,6	114,40
29	<b>Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи</b>	m <sup>2</sup>	795		
30	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	119,25	36,88	4 397,94
31	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	11,6	126,05	1 462,18



32	Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	290	21,4	6 206,00
33	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	79,5	146,09	11 614,16
34	Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 2 cm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	717	70,36	50 448,12
35	Доставка и полагане на каучукови плочи със зелен цвят и дебелина 3 cm (за площадка за деца от 5 до 7 год., със съоръжение крепост), включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	78	73,96	5 768,88
36	<b>Изграждане на настилка за футболно / волейболно игрище върху съществуваща асфалтова настилка</b>	m <sup>2</sup>	200		
37	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	2,4	126,05	302,52
38	Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	60	21,4	1 284,00
39	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	20	146,09	2 921,80
40	Доставка и полагане на изкуствена трева, включително маркировка на игрални полета, лепило и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	200	23,75	4 750,00
41	<b>Изграждане на настилка за баскетболно игрище и сцена към амфитеатри</b>	m <sup>2</sup>	155		
42	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	3,4	126,05	428,57
43	Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 cm, включително основавсички свързани с това разходи	m	85	21,4	1 819,00



44	Доставка и полагане на бетонова основа с дебелина 10 cm и двойна мрежа от армировка N8/20cm, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	15,5	146,09	2 264,40
45	Доставка и полагане на саморазливна каучукова настилка, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на игрално поле, лепило и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	155	43,75	6 781,25
46	<b>Маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението</b>	m <sup>2</sup>	100		
47	Доставка и полагане на боя върху асфалтова настилка, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на отделните елементи и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	100	12,59	1 259,00
48	<b>Изграждане на плочопътека от бетонови плочи</b>	m	372		
49	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m <sup>3</sup>	37,2	44,2	1 644,24
50	Доставка и полагане на плочи бетон сиви 100x40x30/4 cm, със структурна повърхност, устойчиви на замръзване и хлъзгане, включително всички свързани с това разходи	бр.	744	35,63	26 508,72
51	<b>III. Ремонт и изграждане на архитектурни съоръжения</b>				
52	<b>Ремонт на ограда</b>				
53	Демонтиране на ажурна част на съществуваща ограда, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m	440	2,38	1 047,20
54	Ремонт на стоманобетонен пояс, включително всички свързани с това разходи	m	347,75	53,2	18 500,30
55	Доставка и монтаж на оградни пана върху съществуващ стоманобетонен пояс, включително оградни стълбове и всички свързани с това разходи	m	440	71,26	31 354,40
56	Доставка и монтаж на ажурна метална врата за пешеходци, включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи	бр.	4	885	3 540,00



57	Доставка и монтаж на ажурна метална врата, двойна за автомобили, включително панти, брава, стълбове и всички свързани с това разходи	бр.	3	2 563,00	7 689,00
58	<b>Изграждане на пясъчник малък 17 m<sup>2</sup> - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)</b>				
59	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	6,8	36,88	250,78
60	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,36	126,05	171,43
61	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности	m <sup>2</sup>	40,2	4,56	183,31
62	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	15,6	44,2	689,52
63	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,02	593,85	605,73
64	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	544	0,6	326,40
65	<b>Изграждане на пясъчник голям 22 m<sup>2</sup> - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)</b>				
66	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	7,8	36,88	287,66
67	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,56	126,05	196,64
68	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това дейности	m <sup>2</sup>	48,2	4,56	219,79



69	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пяък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици, и всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	20,4	39,01	795,80
70	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 30/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,17	593,85	694,80
71	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	624	0,6	374,40
72	<b>Изграждане на стационарна линейна пейка от видим бетон - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции)</b>				
73	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	5,3	36,88	195,46
74	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,06	126,05	133,61
75	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,06	593,85	629,48
76	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	1696	0,36	610,56
77	<b>Изграждане на стационарна дъговидна пейка от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)</b>				
78	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,2	36,88	44,26



79	Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	0,24	126,05	30,25
80	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	0,24	593,85	142,52
81	Доставка на пирон-дюбел 10/120 mm за монтаж на талпи	бр.	384	0,36	138,24
82	<b>Изграждане на амфитеатър от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)</b>				
83	Доставка и монтаж на талпи със следните характеристики: суха масивна иглолистна дървесина първо качество, размери 20/5 cm, фаска 1 cm на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за осигуряване на защита от гъбично гниене и насекоми; безцветно лаково покритие за UV защита, включително всички свързани с това дейности	m <sup>3</sup>	1,5	593,85	890,78
84	Доставка на пирон-дюбел 10/200 mm за монтаж на талпи	бр.	480	0,6	288,00
85	<b>IV. Доставка на оборудване</b>				
86	<b>Детски площадки за деца до 3 год.</b>				
87	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 1, с максимална височина на падане 0.6 m и зона за безопасност 20 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	1 537,61	3 075,22
88	Доставка и монтаж на детско съоръжение тунел, със зона за преминаване 9 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	703,45	703,45
89	Доставка и монтаж на детско съоръжение мост тип 1, с максимална височина на падане 0.34 m и зона за безопасност 11 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	638,98	638,98





90	Доставка и монтаж на едноместна люлка със седалка с предпазител, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 12 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	399,07	798,14
91	<b>Детски площадки за деца от 3 до 4 год.</b>				
92	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 2, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	1 824,07	1 824,07
93	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 3, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 22.5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	2 696,08	2 696,08
94	Доставка и монтаж на детско съоръжение къща за тематични игри, със зона за преминаване 11.5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	1 318,35	2 636,70
95	Доставка и монтаж на двуместна люлка с една плоска седалка и една седалка с предпазител, с максимална височина на падане 1.24 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	818,33	1 636,66
96	Доставка и монтаж на детско съоръжение "магазин", чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	383,63	767,26
97	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	2	190,03	380,06
98	<b>Детски площадки за деца от 4 до 5 год.</b>				
99	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 4, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 34 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	3 769,76	3 769,76
100	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 5, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	2 870,67	2 870,67



101	Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка везна тип 1, с максимална височина на падане 0.56 m и зона за безопасност 13 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	634,23	634,23
102	Доставка и монтаж на детско съоръжение мост тип 2 с максимална височина на падане 0.37 m и зона за безопасност 12.5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	667,49	667,49
103	Доставка и монтаж на детско съоръжение "морски шах", чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	350,37	700,74
104	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	2	190,03	380,06
105	<b>Детски площадки за деца от 5 до 7 год.</b>				
106	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 6 "кораб", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 30 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	4 175,95	4 175,95
107	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 7 "влак", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 49 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	4 740,11	4 740,11
108	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 8 "хеликоптер", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 38 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	5 261,51	5 261,51
109	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с две пързалки тип 9 "крепост", с максимална височина на падане 1.5 m и зона за безопасност 46 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	6 804,33	6 804,33
110	Доставка и монтаж на двуместна люлка с две плоски седалки, с максимална височина на падане 1.24 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	736,37	1 472,74



111	Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка безна тип 2, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 10.5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	4	419,26	1 677,04
112	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	4	190,03	760,12
113	<b>Спортни площадки</b>				
114	Доставка и монтаж на оградна мрежа поцинковата с PVC покритие за футболно игрище с височина 3 m, включително 2 бр. врати и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	180	3,56	640,80
115	Доставка и монтаж на футболна врата с мрежа чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2	581,97	1 163,94
116	Доставка и монтаж на преместваеми колове с мрежа за волейбол чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1	475,08	475,08
117	Доставка и монтаж на баскетболен кош чрез анкериране и включително всички свързани с това разходи	бр.	2	831,39	1 662,78
118	<b>Парково оборудване</b>				
119	Доставка и монтаж на беседка за деца, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	11	969,16	10 660,76
120	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи	бр.	6	3 149,78	18 898,68
121	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	23	285,05	6 556,15
122	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	10	142,52	1 425,20
123	Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп на инвалиди), чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	4	1 187,70	4 750,80



124	<b>V. Озеленителни мероприятия</b>				
125	<b>A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала</b>		20		
126	6. Acer pseudoplatanus, 350-400 16/18, C110,0	бр.	20	178,16	3 563,20
127	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	60	16,82	1 009,20
128	<b>Б. Доставка и засаждане на найски храсти достигащи височина до 1.5 m</b>				
129	37. Spiraea japonica, 40-60, C5,0	бр.	50	6,43	321,50
130	<b>В. Доставка и засаждане на много ниски и почвопокривни храсти достигащи до 0.5 m</b>				
131	41. Erica carnea, 10-15, p1,1	бр.	100	5,35	535,00
132	<b>Г. Доставка и засаждане на жив плет с дължина 474 m (шахматно, двуредово, 8 бр./m)</b>	m	474		
133	45. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C3.0	бр.	3792	4,75	18 012,00
134	<b>Д. Доставка и засаждане на многогодишни цветя</b>				
135	46. Iberis sempervirens, p1,1	бр.	100	3,88	388,00
136	47. Lavandula angustifolia, 20-40, C3,0	бр.	100	5,32	532,00
137	<b>Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m<sup>2</sup></b>				
138	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	4562	4,66	21 258,92
139	Изкоп	m <sup>3</sup>	168	9,32	1 565,76
140	Обратен насип и обработка на земна маса	m <sup>3</sup>	132	21,69	2 863,08
<b>ОБЩА СУМА част Паркоустройство</b>					<b>507 488,42</b>
<b>ЧАСТ: "Конструкции"</b>					
1	<b>I. Кофражни работи</b>				
2	Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>2</sup>	220	32,3	7 106,00



3	Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>2</sup>	230	32,3	7 429,00
4	Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>2</sup>	216	32,3	6 976,80
5	Доставка и монтаж на кофраж амфитеатър за 1бр:	m <sup>2</sup>	91,9	32,3	2 968,37
6	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за ел стълбове за 28бр:	m <sup>2</sup>	78,4	32,3	2 532,32
6	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 3бр:	m <sup>2</sup>	35,28	32,3	1 139,54
7	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за пейки 14бр:	m <sup>2</sup>	28	32,3	904,40
7	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за кошчета 14бр:	m <sup>2</sup>	14	32,3	452,20
1	<b>II. Бетонени работи</b>				
2	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>3</sup>	46,8	145,85	6 825,78
3	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>3</sup>	49,8	145,85	7 263,33
4	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>3</sup>	46	145,85	6 709,10
5	Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:	m <sup>3</sup>	13,8	145,85	2 012,73
6	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 28бр:	m <sup>3</sup>	13,72	145,85	2 001,06
7	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:	m <sup>3</sup>	6,17	145,85	899,89
8	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 14бр:	m <sup>3</sup>	3,5	145,85	510,48
9	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:	m <sup>3</sup>	1,75	145,85	255,24
1	<b>III. Армировъчни работи</b>				
2	Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	1754,48	1,42	2 491,36
3	Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	1824	1,42	2 590,08
	Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	1638	1,42	2 325,96
4	Доставка и монтаж на армировка амфитеатър за 1бр:	кг	636,4	1,42	903,69
5	Доставка и монтаж на армировка фундаменти за ел стълбове за 28бр:	кг	112	1,42	159,04



<b>СУМА ЧАСТ Конструкции УПИ VI-936</b>					<b>64 456,37</b>
1	<b>I. Кофражни работи</b>				
2	Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>2</sup>	228	32,3	7 364,40
3	Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>2</sup>	230	32,3	7 429,00
4	Доставка и монтаж на кофраж ограда за игрище футбол:	m <sup>2</sup>	120	32,3	3 876,00
5	Доставка и монтаж на кофраж амфитеатър за 1бр:	m <sup>2</sup>	91,9	32,3	2 968,37
6	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за ел стълбове за 30бр:	m <sup>2</sup>	84	32,3	2 713,20
7	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 3бр:	m <sup>2</sup>	35,28	32,3	1 139,54
8	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за пейки 9бр:	m <sup>2</sup>	18	32,3	581,40
9	Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за кошчета 14бр:	m <sup>2</sup>	14	32,3	452,20
1	<b>II. Бетонени работи</b>				
2	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>3</sup>	58,8	145,85	8 575,98
3	Доставка и монтаж на бетон детска площадка с пясъчник за 2бр:	m <sup>3</sup>	49,8	145,85	7 263,33
4	Доставка и монтаж на бетон ограда за игрище футбол:	m <sup>3</sup>	15	145,85	2 187,75
5	Доставка и монтаж на бетон амфитеатър за 1бр:	m <sup>3</sup>	13,8	145,85	2 012,73
6	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за ел стълбове за 30бр:	m <sup>3</sup>	14,7	145,85	2 144,00
7	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 3бр:	m <sup>3</sup>	6,17	145,85	899,89
8	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за пейки 9бр:	m <sup>3</sup>	2,25	145,85	328,16
9	Доставка и монтаж на бетон фундаменти за кошчета 14бр:	m <sup>3</sup>	1,75	145,85	255,24
1	<b>III. Армировъчни работи</b>				
2	Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	2006	1,42	2 848,52
3	Доставка и монтаж на армировка детска площадка с пясъчник за 2бр:	кг	1824	1,42	2 590,08
	Доставка и монтаж на армировка ограда за игрище футбол:	кг	760	1,42	1 079,20



4	Доставка и монтаж на армировка амфитеатър за 1бр:	кг	636,4	1,42	903,69
5	Доставка и монтаж на армировка фундаменти за ел стълбове за 30бр:	кг	120	1,42	170,40
1	<b>IV. Стоманена конструкция</b>				
2	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за ограда футболно игрище	кг	<b>1055,4</b>	4,75	5 013,15
<b>СУМА ЧАСТ Конструкции УПИ VII-940</b>					<b>62 796,23</b>
<b>ОБЩА СУМА ЧАСТ Конструкции</b>					<b>127 252,60</b>
<b>ЧАСТ: "Електро"</b>					
1	<b>Доставка и монтаж на табло Т1 и Т2, съдържащо:</b>	<b>бр</b>	<b>2</b>	<b>785,07</b>	1 570,14
1.1	Табло метално за стенен м-ж с монт.плата 300x250x210mm (ВxШxД), IP55	бр	1		
1.2	Товаров разединител 40А/1Р	бр	1		
1.3	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6кА	бр	2		
1.4	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 10/1 6кА	бр	2		
1.5	Превключвател за фасада 1-0-2, IP65, 10А 1Р	бр	2		
1.6	Светлочувствителен превключвател аналогов, 1NO, без времева функция	бр	2		
1.7	Модулен контактор 20А 2NO 230VAC	бр	2		
1.8	Винтова клема 4mm <sup>2</sup>	бр	10		
2	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4mm <sup>2</sup> в гофрирана тръба тип КОРОFLEX 40/32mm	m	1100	6,8	7 480,00
3	Доставка и полагане на кабел тип NYU-J 3x1,5mm <sup>2</sup> в стълб за улично осветление	m	220	4,38	963,60
4	Доставка и полагане на тръба гофрирана КОРОFLEX 40/32mm, 450N	m	1000	3,62	3 620,00
5	Полагане на сигнална лента "Внимание!Кабел НН!", 200mm"	m	1000	1,79	1 790,00
6	Направа на изкоп с размери 0,8x0,4m	m	900	10,21	9 189,00
7	Направа на изкоп за шахта 90x60x100cm	m <sup>3</sup>	1,5	7,13	10,70
8	Направа на изкоп за шахта 90x120x100cm	m <sup>3</sup>	13	14,13	183,69
9	Направа на шахта единична с размери 90x60x100cm	бр	2	448,95	897,90
10	Направа на шахта двойна с размери 90x120x100cm	бр	9	897,9	8 081,10



11	Направа на фундамент за стълбче за улично осветление	бр	56	262,2	14 683,20
12	Направа на пясъчна възглавница	m3	36	44,2	1 591,20
13	Пълнеж от изкопана пръст с тръмбоване	m3	252	1,19	299,88
14	Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 30W, 4500K, IP65, 3000 lm, 180°	бр	33	185,28	6 114,24
15	Доставка и монтаж на LED тяло за улично осветление 220V, 20W, 4500K, IP65, 2000 lm, 180°	бр	23	167,47	3 851,81
16	Адаптер ø65 мм с регулиране ъгъла на монтаж за LED улично осветително тяло	бр	56	55,82	3 125,92
17	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление MEX 450 с H=4,5m	бр	33	199,53	6 584,49
18	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление MEX 300 с H=3m	бр	23	168,65	3 878,95
19	Миниатюрен автоматичен прекъсвач С 6/1 6кА	бр	56	14,25	798,00
20	Доставка и монтаж на заземителен стоманен поцинкован кол с размери L 60/60/6mm с дължина 1,5 m	бр	56	47,51	2 660,56
21	Доставка и монтаж на поцинкована шина с размери 40/4mm	m	56	7,13	399,28

**ОБЩА СУМА ЧАСТ Електро**

**77 773,66**

**ЧАСТ: "ВиК"**

**ВиК УПИ VI-936**

<b>А</b>	<b>ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
	<b>Изкопи в земни почви</b>				
	Водопровод ф32ПЕВП	m <sup>3</sup>	28		
	Канализация ф160ПП	m <sup>3</sup>	12		
	Уширение при РШ	m <sup>3</sup>	3		
	Общо изкоп		43		
	<b>Обратна засипка с пясък около тръбата</b>				
	Водопровод ф32ПЕВП за пясъчна подложка	m <sup>3</sup>	2,8		
	Канализация Ф160ПП за пясъчна подложка		0,8		
	Водопровод ф32ПЕВП около тръба	m <sup>3</sup>	8,4		
	Канализация Ф160ПП около тръба		2,4		
	<b>Всичко:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>14,4</b>		
	<b>Обратна засипка</b>				
	Всичко изкопи:	m <sup>3</sup>	43		





Всичко за спадане:	м <sup>3</sup>	16			
<b>Остава:</b>	м <sup>3</sup>	27			
Пясъчна подложка под тръбата	м <sup>3</sup>	3,6			
Обратна засипка с пясък около тръбата	м <sup>3</sup>	10,8			
Обем на настилката	м <sup>3</sup>	1,6			
<b>Всичко за спадане:</b>	м <sup>3</sup>	<b>16</b>			
<b>Рекапитулация</b>					
Изкоп с мини багер на транспорт земни почви	м <sup>3</sup>	30,1	4,91	147,79	
Изкоп над 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м <sup>3</sup>	12,9	22,04	284,32	
Пясъчна подложка под водопровода	м <sup>3</sup>	3,6	44,2	159,12	
Обратно засипване с пясък около тръбата	м <sup>3</sup>	10,8	21,38	230,90	
Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	10,8	3,39	36,61	
Обратно засипване с изкопаната земна маса	м <sup>3</sup>	27	8,01	216,27	
Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор	м <sup>3</sup>	27	1,79	48,33	
Фактура					
Доставка на тръби ф32ПЕВП	м	28	6,38	178,64	
Доставка на тръби ф160ПП		8	54,63	437,04	
Фактура				0,00	
Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата			1,27	35,56	
Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител	бр.	2	11,88	23,76	
Монтаж на полиетиленови фасонни парчета --20% от цената на тръбата			1,27	10,16	
<b>на челна заварка</b>					
Доставка и полагане на сигнална лента	м	36	0,31	11,16	
Доставка и полагане на детекторна лента	м	36	1,07	38,52	
Дъно за шахта D=1000мм и H=70см	бр.	1	154,4	154,40	
Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и H=70см	бр.	1	417,9	417,90	
Преходна плоча за D=1000мм	бр.	1	274,43	274,43	
Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр.	7	279,11	1953,77	
Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см	бр.	1	220,91	220,91	
Циментова замазка за					
Дъно	м <sup>3</sup>	0,06			
Всичко	м <sup>3</sup>	0,06	83,14	4,99	



Водоизолиращо покритие "Булвап" за стени и дъно 2 мм. в 2 пласта.					
Стени	м <sup>3</sup>	0,048			
общо	м <sup>3</sup>	0,048			
Дъно	м <sup>3</sup>	0,006			
общо	м <sup>3</sup>	0,006			
Всичко	м <sup>3</sup>	0,11	2 145,36	235,99	
Доставка на циментови разтвори	м <sup>3</sup>	0,06	35,63	2,14	
Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"	м <sup>3</sup>	0,11	41,57	4,57	
Монтаж на ПП тръби с диаметър Ф160	м	8	17,82	142,56	
Странично включване в съществуваща РШ	бр.	1	154,4	154,40	
Монтаж на ПЕВП тръби с диаметър Ф32	м	28	6,29	176,12	
Подложка от пясък под канализация	м <sup>3</sup>	0,8	44,2	35,36	
Засипване с пясък	м <sup>3</sup>	10,8	44,2	477,36	
<b>СУМА ЧАСТ ВиК УПИ VI-936</b>					<b>6 113,08</b>
<i>ВиК УПИ VII-940</i>					
<b>А ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
<b>Изкопи в земни почви</b>					
Водопровод ф32ПЕВП	м <sup>3</sup>	13,5			
Канализация ф160ПП	м <sup>3</sup>	50,25			
Уширение при РШ	м <sup>3</sup>	3			
Общо изкоп		66,75			
<b>Обратна засипка с пясък около тръбата</b>					
Водопровод ф32ПЕВП за пясъчна подложка	м <sup>3</sup>	1,35			
Канализация Ф160ПП за пясъчна подложка		3,35			
Водопровод ф32ПЕВП около тръба	м <sup>3</sup>	4,05			
Канализация Ф160ПП около тръба		10,05			
<b>Всичко:</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>18,8</b>			
<b>Обратна засипка</b>					
Всичко изкопи:	м <sup>3</sup>	66,75			
Всичко за спадане:	м <sup>3</sup>	20,12			
<b>Остава:</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>46,63</b>			
Пясъчна подложка под тръбата	м <sup>3</sup>	4,7			
Обратна засипка с пясък около тръбата	м <sup>3</sup>	14,1			
Обем на настилката	м <sup>3</sup>	1,32			
<b>Всичко за спадане:</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>20,12</b>			



<b>Рекапитулация</b>					
Изкоп с мини багер на транспорт земни почви	м <sup>3</sup>	46,73	4,91	229,44	
Изкоп над 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м <sup>3</sup>	20,03	22,04	441,46	
Пясъчна подложка под водопровода	м <sup>3</sup>	4,7	44,2	207,74	
Обратно засипване с пясък около тръбата	м <sup>3</sup>	14,1	21,38	301,46	
Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	14,1	3,39	47,80	
Обратно засипване с изкопаната земна маса	м <sup>3</sup>	46,63	8,01	373,51	
Уплътняване с пневматична трамбовка до 95% по Проктор	м <sup>3</sup>	46,63	1,79	83,47	
<b>Фактура</b>					
Доставка на тръби ф32ПЕВП	м	13,5	6,38	86,13	
Доставка на тръби ф160ПП		33,5	54,63	1830,11	
<b>Фактура</b>					
Доставка на полиетиленови фасонни парчета -20% от цената на тръбата			1,27	17,15	
Доставка и монтаж на СК Ф32 с изпразнител	бр.	2	11,88	23,76	
Монтаж на полиетиленови фасонни парчета --20% от цената на тръбата			1,27	42,56	
<b>на челна заварка</b>					
Доставка и полагане на сигнална лента	м	47	0,31	14,57	
Доставка и полагане на детекторна лента	м	47	1,07	50,29	
Дъно за шахта D=1000мм и Н=70см	бр.	1	154,4	154,40	
Бетонен пръстен за шахта D=1000мм и Н=70см	бр.	1	417,9	417,90	
Преходна плоча за D=1000мм	бр.	1	274,43	274,43	
Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр.	7	279,11	1953,77	
Доставка и монтаж на чугунен капак ф60см	бр.	1	220,91	220,91	
<b>Циментова замазка за</b>					
Дъно	м <sup>3</sup>	0,06			
Всичко	м <sup>3</sup>	0,06	83,14	4,99	
Водоизолиращо покритие "Булвап" за стени и дъно 2 мм. в 2 пласта.					
Стени	м <sup>3</sup>	0,048			
общо	м <sup>3</sup>	0,048			
Дъно	м <sup>3</sup>	0,006			



общо	м <sup>3</sup>	0,006			
Всичко	м <sup>3</sup>	0,11	2 145,36	235,99	
Доставка на циментови разтвори	м <sup>3</sup>	0,06	35,63	2,14	
Доставка на водоизолиращо покритие "Булвап"	м <sup>3</sup>	0,11	41,57	4,57	
Доставка и монтаж на ПП тръби					
с диаметър Ф160	м	33,5	17,82	596,97	
Странично включване в съществуваща РШ	бр.	1	154,4	154,40	
Доставка и монтаж на ПЕВП тръби					
с диаметър Ф32	м	13,5	6,29	84,92	
Подложка от пясък под канализация	м <sup>3</sup>	3,35	44,2	148,07	
Засипване с пясък	м <sup>3</sup>	14,1	44,2	623,22	
<b>СУМА ЧАСТ ВиК УПИ VI-936</b>					<b>8 626,12</b>
<b>ОБЩА СУМА ЧАСТ ВиК</b>					<b>14 739,20</b>
<b>ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС</b>					<b>727 253,88</b>

Дата  
Име и фамилия  
Подпис  
Наименование на оферента и  
печат

15/ 03 / 2017  
Наско Богданов

„ЕВРОНЕТ“ ЕООД





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 013985

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕВРОНЕТ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **1303 София, бул. "Иван Иванов", № 86, ет.2, ап.3**

Представяващ: **Наско Цветков Богданов**

ЕИК: **175196705**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0736/16.10.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 03

Строител **ЕВРОНЕТ ЕООД**

ЕИК: 175196705

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23 АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 013985

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017



Председател на комисията:

•София• 2016•

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.