

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1

ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество
1	Изкоп неподходящи почви и транспортиране на депо		-
	- ведомост 1	м3	35,00
	Всичко:	м3	35,00
2	Вадене на бетонови бордюри и транспотриране на депо		-
	- ведомост 3	м	3059,00
	Всичко:	м	3059,00
3	Разваляне на тротоарни настилки и транспортиране на депо		-
	- ведомост 4	м2	3902,00
	Всичко:	м2	3902,00

Съставил:

/инж. М. Дуков/