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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Цел на проектната разработка е да се предложи решение за изграждане на улица съгласно 
одобрен ПУП на Казармено-Жилищен Район на територията на град Крумовград. 
Новопроектираната улица е разположена върху бивши казармени терени. Ситуационно и 
нивелетно е следвана теренната линия, спазвайки изискванията от “Наредба №2 от 29.06.2004 за 
планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните 
територии”. 
 

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

2.1.  Данни за съществуващият терен 

Улицата се намира на територията на гр.Крумовград, върху бивши военни терени. На 
място е установено наличие на асфалтов паркинг и подпорни стени. Изпълнението на проекта се 
базира на изходната информация към момента, а именно: 

 
а) Ситуация и Надлъжен профил - Обекта се намира в населено място с полупланински 

терен. Трасето на бъдещата улица има денивелация около 2м, при дължина 123м. 
 
 
б) Отводняване - отводняването на терена е незадоволително, предвид бъдещето 

урбанизиране на района и предвижданото застрояване. Осъществява се повърхностно и не е 
установено наличие на дъждоприемни шахти. Има канализационна система със смесено 
предназначение по данни на Възложителя. 

 
в) Тротоари – Тротоари не са установени. Съществуващите бордюри в голяма част са в 

много лошо състояние или „потънали“. 
 

2.2.  Състояние на пътната настилка 

Настилката е асфалтобетонна, в напреднал стадий на разрушение. Асфалтовите пластове 
са компрометирани и няма  добре оформени напречни наклони в права и в хоризонтална крива.  
Наблюдават се проблеми с отводняването, което допълнително влошава състоянието на пътната 
конструкция; 
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2.3. Носимоспособност на настилката 

Съгласно изготвения геоложки доклад в участъка пътната конструкция притежава 
необходимата носимоспособност, но поради необходимостта от разширение на платното 
за движение, изграждане на нови паркинги по протежение на улицата и изграждане на 
нови подпорни съоръжения е взето решение за цялостна реконструкция. 

 

2.4. Равност на настилката 

Равността на покритието в целия участък е лоша.  
 

2.5. Повреди по настилката 

Състоянието на съществуващите асфалтовите пластове е незадоволително. По 
повърхността на настилката се забелязват мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, 
напречни пукнатини, дупки. 

 

3.   ПОЛСКО – ИЗМЕРВАТЕЛНИ    РАБОТИ 

За разработката на проектното решение е заснет съществуващия терен  в оста и 
ръбовете на  настилката. Заснети са всички допълнителни площи за изграждане на отводнителна 
система и пътни съоръжения. 

 

4. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА УЛИЦАТА В СИТУАЦИЯ 

Проектно предложение е разработено в съответствие със заданието за проектиране, 
направените огледи и геодезическото заснемане при следните данни: 

4.1 Основни данни: 

 клас на улицата – VI А 

 проектна скорост –Vпр= 30km/h  

4.2 Ситуация и габарит: 

 Ситуация - Оста на проектното решение е в средата на настилката, при максимално 
запазване на съществуващите елементи на улицата. Тя е решена с прави и циркулярни криви, 
като са спазени изискванията на техническото задание и “Наредба №2 от 29.06.2004 за 
планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните 
територии”  

 Габарит- Проектният габарит е постоянен с наличие на обособени тротоари от 
двете страни. 

Платно за движение – габарит 7.00м; 
Тротоари – габарит 2.00м; 
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4.3 Нивелетно решение 

Нивелетата е проектирана с прави и кубични параболи като елементи за целия участък 
отговарят на нормите за проектна скорост Vпр.=30кm/h. 
 

4.4 Напречни наклони 

Улицата е проектирана с двустранен напречен наклон от 2,5% за пътното. Подробно са 
посочени в чертежи „Типови напречни профили“. 

  

4.5 Избор типа на конструкцията 

След анализ на състоянието на съществуващата настилка, се избра ремонтните дейности 
за улицата да бъдат пълна реконструкция със следните пластове: 
 

 Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 МPа и дебелина 4 см. 
 Неплътен асфалтобетон (биндер), с Еб = 1000 МPа и дебелина 4 см  
 Битумизиран трошен камък 0/22 с Е = 800МPa и дебелина 6 см. 
 Трошен камък 0/32 с Е = 450МPa и дебелина 15 см. 
 Едротрошен камък 0/64 с Е = 350МPa и дебелина 25 см. 

 
   

4.6 Отводняване 

Ще се извършва  повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством 
напречните и надлъжни наклони и изграждане на нови дъждоприемни шахти и включването им в 
съществуваща канализационна система, за които е представена част „ВиК“.  

 
 

5. ТАБЛИЦИ С ПОДРОБНИ ТОЧКИ 

Ос: Осова линия - OT 533-OT 531 
Обхват: Start: 0+00.00, End: 122+72.00 
Нарастване: 10.00м 

 
   Километър Northing Easting 

0+00.00 4527838,30 9435287,41 

0+10.00 4527843,75 9435295,80 

0+20.00 4527849,20 9435304,18 

0+30.00 4527854,65 9435312,57 

0+40.00 4527860,10 9435320,96 

0+50.00 4527865,54 9435329,34 

0+60.00 4527870,99 9435337,73 

0+70.00 4527876,44 9435346,11 

0+80.00 4527881,89 9435354,50 
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0+90.00 4527887,34 9435362,88 

1+00.00 4527892,78 9435371,27 

1+10.00 4527898,23 9435379,65 

1+20.00 4527903,68 9435388,04 

 

6. ДАННИ ЗА ОСТА 

Ос: Осова линия - OT 533-OT 531   
Station Range: Start: 0+000,00, End: 0+122,72  

     
Точка Километър Northing Easting Distance 

ОТ533 0+00.00 4527838,30 9435287,41   

        53,63 

ОТ532 0+53.63 4527867,52 9435332,39   

        69,09 

ОТ531 1+22.72 4527905,16 9435390,32   

 

7. ДАННИ ЗА НИВЕЛЕТАТА 

Надлъжен профил: Нивелета OT533 - OT531 
Station Range: Start: 0+009,69, End: 0+116,97 

      
Километър Easting Northing Кота 

Терен 
Кота 

Нивелета 
Работна 
разлика 

0+09,69 9435295,54 4527843,58 213,50 213,07 0,43 

0+10,00 9435295,80 4527843,75 213,50 213,07 0,42 

0+19,93 9435304,13 4527849,16 213,43 213,31 0,12 

0+20,00 9435304,18 4527849,20 213,43 213,31 0,11 

0+30,00 9435312,57 4527854,65 213,69 213,60 0,09 

0+40,00 9435320,96 4527860,10 214,08 213,98 0,11 

0+50,00 9435329,34 4527865,54 214,45 214,45 0,01 

0+53,63 9435332,39 4527867,52 214,62 214,64 -0,02 

0+60,00 9435337,73 4527870,99 214,88 215,01 -0,13 

0+70,00 9435346,11 4527876,44 215,31 215,66 -0,34 

0+80,00 9435354,50 4527881,89 215,67 216,40 -0,73 

0+88,04 9435361,24 4527886,27 215,92 217,06 -1,14 

0+90,00 9435362,88 4527887,34 216,00 217,22 -1,22 

1+00,00 9435371,27 4527892,78 216,15 217,85 -1,70 

1+10,00 9435379,65 4527898,23 216,85 218,14 -1,29 
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8. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА 
МАРКИРОВКА 

Разработен е детайлен проект за организация на движението, който е достатъчен за 
въвеждане на обекта в експлоатация. Проекта за организация на движението следва да бъде 
съгласуван с КАТ. 

9. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

  С управлението на строителните отпадъци се предотвратява и ограничава замърсяването 
на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната 
среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО); създава се 
екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и 
третиране на СО. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ И ТБТ 

Строителството ще се извършва с и без отбиване на движението, като при полагане на 
асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. По време на изпълнение на 
строителните работи е необходимо да се спазва  Наредба № 3-ДВ бр. 74 от 16.08.2010г. Преди 
изпълнението на настоящия проект техническия ръководител на обекта следва да провери дали в 
техническия проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз 
основа на които е изготвен настоящия. Ако има такива следва да сигнализира своевременно за 
допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на 
сигнализация и маркировка. 

Водещ проектант:         Проектант: 

/инж. Танер Бекир/         /инж. Мирослав Дуков/ 


