



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00467

Подделение: _____

Изходящ номер: 04-00-2 от дата 09/01/2019

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Крумовград

Национален регистрационен номер:

000235913

Пощенски адрес:

пл. България № 5

Град:

Крумовград

код NUTS:

BG425

Пощенски код:

6900

Държава:

BG

Лице за контакт:

Валерия Пехливанова - директор на дирекция

Правна и обществени поръчки

Телефон:

0884 066011

Електронна поща:

minkrum@abv.bg

Факс:

03641 7024

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.krumovgrad.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publiczni-sastezaniya.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☒ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: КО-1059 от 20/12/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00467-2017-0037(nnnnn-uuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Преустройство на част от сградата на бивша районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда в Община Крумовград. Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен технически проект, по следните части: • Архитектура; • Електро; • Енергийна ефективност на сгради; • Конструктивна; • План за безопасност и здраве; • Пожарна безопасност; • Водоснабдяване и канализация; • Отопление, вентилация и климатизация. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 171 от 19/04/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД		Национален регистрационен номер: 108034169	
Пощенски адрес: ул. „Маказа“ № 2А			
Град: Момчилград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6800	Държава: BG
Електронна поща: rodopstroy97@abv.bg		Телефон: 0889 809031	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0889 809031	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“			
III.6) Срок на изпълнение			

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 19/04/2018 дд/мм/гггг			
крайна дата 11/12/2018 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	241846.75	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:				
11/12/2018 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян				Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	чл. 2, ал. 1 - Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на договора	Чл. 2. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 242 173.45 лв. /двеста четиридесет и две хиляди сто седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС, респективно 290 608.14 лв. /двеста и деветдесет хиляди шестстотин и осем лева и четиринадесет стотинки/ с ДДС, определено съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.	Чл. 2. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 241 846.75 лв. без ДДС /двеста четиридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/, съответно 290 216.10 лв. с ДДС двеста и деветдесет хиляди двеста и шестнадесет лева и десет стотинки/, определено съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.	оговор № 171/19.04.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“ е изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 03.09.2018 г. Анексът се сключи на основание заповед № 1 от 30.08.2018 г. в заповедната книга на строежа, съгласно която се наложи замяна на материала „алуминиева

петкамерна дограма с термостат с двоен стъклопакет, 1K", в ред № 24, 25 и 26 от КСС с материал „шесткамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 1K". Променените единични цени на заменените материали в ред № 24, 25 и 26 от КСС са с по-ниска стойност от първоначално оферираните от Изпълнителя цени и в следствие на това се намаля и крайната обща стойност на договора за обществената поръчка.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

241846.75

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/01/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Себихан Керим Мехмед

VII.2) Длъжност:

Кмет на община Крумовград



Аоп: 88 73 47