	КЛОН 1 / Шахта отток №13				0.00						1	
1	ИЗКОП РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	3.30	2.98	1.23	ИЗКОПЧИЯ - I ст.1бр.,ИЗКОПЧИЯ - II ст.-1бр.				2	1	
2	ИЗКОПИ СКАЛНА ПОЧВА РЪЧНО	м3	29.70	5.60	20.79	МИНЬОР - II ст.-4бр.,ИЗКОПЧИЯ - III ст.-3бр.				7	3	
3	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ИЗЛИШНИ ПОЧВИ	100 м3	4.00	21.20	10.60	РАБОТНИК - I ст.-4бр.				4	3	
4	ЗАСИПВАНЕ	м3	29.00	1.18	4.29	РАБОТНИК - I ст.-3бр.				3	2	
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	29.00	0.50	1.81	РАБОТНИК - I ст.-2бр.				2	1	
6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5	м3	0.25	3.90	0.12	БЕТОНДЖИЯ - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - I ст.-1бр.				2	1	
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150	м3	2.00	3.90	0.97	БЕТОНДЖИЯ - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - I ст.-1бр.				2	1	
8	КОФРАЖ СТЕНИ НАД 15СМ	м2	18.00	1.40	3.15	РАБОТНИК - I ст.-1бр.,ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.-1бр.,ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.-1бр.				3	2	
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А3	кг	133.00	0.07	1.15	АРМАТУРИСТ - III ст.-1бр.,АРМАТУРИСТ - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - I ст.-1бр.				3	1	
10	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	100 м2	0.12	117.97	1.77	РАБОТНИК - I ст.-1бр.,РАБОТНИК - II ст.-1бр.				2	1	
11	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО Ф18	10 бр.	0.60	2.77	0.21	РАБОТНИК - I ст.-1бр.,РАБОТНИК - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - III ст.-1бр.				3	1	
12	Н-ВА И М-Ж НА КАПАЦИ ПОДВ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	м2	2.00	12.10	3.03	РАБОТНИК - I ст.-2бр.				2	2	
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2.00	0.31	0.08	БОЯДЖИЯ - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - I ст.-1бр.				2	1	
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	2.00	0.37	0.09	БОЯДЖИЯ - III ст.-1бл.,БОЯДЖИЯ - II ст.-1бр.,РАБОТНИК - I ст.-1бр.				3	1	
15	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN50	м	6.00	0.00	0.00						1	
16	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN65	м	2.50	0.00	0.00						1	
17	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ	м	8.50	2.00	2.13	РАБОТНИК - I ст.-1бр.				3	1	
18	ДОСТАВКА НА СК DN50 - 1.0MPa	бр.	1.00	0.00	0.00						1	
19	СТОМАНЕН ТРОЙНИК 50x50	бр.	1.00	0.00	0.00						1	
20	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN50 1MPa	бр.	3.00	0.00	0.00						1	
21	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN65 - 1MPa	бр.	2.00	0.00	0.00						1	
22	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА PEHD DN75 - 1.0MPa	бр.	1.00	0.00	0.00						1	
23	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА PEHD DN75 - 1.0MPa	бр.	2.00	0.00	0.00						1	